ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение буровых и сопутствующих (строительство буровых площадок, восстановление и строительство дорог временного содержания) работ на Кумторской концессионной площади в 2021 году.

1. [bookmark: _Hlk73538145]Общие данные
· Заказчик -  ЗАО "Кумтор Голд Компани" (КГК)
· Участок работ – Кумторская концессионная площадь.
· [bookmark: _GoBack]Местоположение участка - Джеты-Огузский район Иссык-Кульской области Северо-западный фланг концессионной площади (примерно 40% ее площади) приходится на Кумторскую межгорную впадину, заполненную грубообломочными четвертичными отложениями. Противоположный юго-восточный фланг территории простирается до высокогорной (до 5000 м) осевой части хребта Акшийрак. До ближайшей железнодорожной станции Балыкчи – 230 км, до города Бишкек – 410 км. 
· Основание для проведения работ: Концессионный договор между Правительством Кыргызской Республики и ЗАО “Кумтор Голд Компани” от 6 июня 2009 года.
· Ориентировочные объемы и виды работ представлены в таблице 1
	1.1
	Бурение скважин диаметром HQ п.м.
	12000

	1.2
	Бурение скважин диаметром PQ п.м.
	6000

	1.3
	Подготовка буровых площадок шт.
	60

	1.4
	Подготовка подъездных дорог к буровым площадкам м. куб.
	110000



Состав работ – колонковое бурение.
Сроки выполнения работ: начало работ - август 2021 г., окончание работ - декабрь 2021 г.

2. Основные параметры выполнения работ:
Буровые работы.
· Колонковое бурение скважин глубинами 200 – 900 метров. Углы наклона бурения (dip) 40-90º. Диаметр бурения (основной) – HQ. При бурении по отвалам, современной морене и зонам разломов предусматривается забурка диаметром PQ глубиной до 200 метров. Возможен переход на бурение диаметром NQ по согласованию с Заказчиком.
· Инклинометрия скважины замеряется каждые 25 метров.
· Выход керна не ниже 76% по вмещающим породам, не ниже 90% - по рудным зонам. Керн укладывается в ящики по уходкам. Каждая уходка фиксируется биркой и записью в буровом журнале.
· Аварийные скважины, по вине исполнителя и с выходом керна ниже 76% по вмещающим породам и ниже 90% по рудным зонам, перебуриваются подрядчиком за свой счет. 
· Керн аварийной скважины предоставляется Заказчику в полном объеме.

3. Предварительные объемы буровых работ:
60 скважин, общим объемом бурения порядка - 18000 пог. м. Средняя глубина скважин - 300 м.

4. Строительство, восстановление дорог и строительство буровых площадок:
восстановление дорог. Разрушенные участки существующей дороги восстановить для проезда грузового и легкового транспорта;
строительство дорог. Ширина полотна временной дороги по грунтам – не менее 3,5 метров по целику, по льду – 6 м. Максимальный продольный уклон дорог 7º (12,3%).
Общая протяженность дорог порядка 5000 пог.м. с объемом земляных работ - 60 000 м.куб.
строительство буровых площадок. Параметры буровой площадки должны обеспечивать требования техники безопасности ведения буровых работ и приближаться к нормативным 13х20 метров. 60 площадок с объемом земляных работ – 50 000 м. куб.
Общий предварительный объем земельных работ составит порядка - 110 000 м.куб.

Объем работ нефиксированный и может быть изменен в зависимости от полученного результата.

5. Основные требования при выполнении работ:
· Работы должны проводиться в строгом соблюдении действующих правил безопасности при проведении геологоразведочных работ.
· Представители Заказчика производят инспекции по соблюдению безопасных условий ведения буровых работ согласно правилам безопасности, при проведении геологоразведочных работ.

6. Требования к качеству работ:
Все работы должны выполняться непрерывно в течении всего периода выполнения буровых работ.
Технологии бурения и технические возможности:
· Подрядчик должен предоставить подробное описание технологии бурения и процедуры отбора керновых проб, которые он планирует использовать на руднике Кумтор.
· Зачистка и подготовка площадок под бурение выполняются силами Подрядчика.
· Подрядчик должен самостоятельно и за свой счет обеспечить все необходимое оборудование, включая буровые станки, вспомогательное оборудование, запчасти, инструменты, расходные материалы и любое другое оборудование необходимое для выполнения условий контракта в установленном порядке. 
· Производительность используемого оборудования должна обеспечивать выполнение планируемого объема работ в требуемые сроки.
· Подрядчик должен постоянно иметь в наличии на участке работ буровые штанги и инструмент, необходимый для колонкового бурения скважин на глубину от 0 до 900 метров на каждом буровом станке.  
· Все оборудование должно быть заводского изготовления, не допускается применение самодельных аналогов оборудования.
· В процессе эксплуатации оборудование не должно подвергаться модификации или упрощению заводских параметров сборки. Техническое обслуживание и использование оборудования должно выполняться в соответствии с рекомендациями производителя.
· Оборудование должно быть постоянно пригодным к эксплуатации и поддерживаться в технически исправном состоянии.
· Подрядчик сам обеспечивает доставку воды для бурения, из водозаборов указанных Заказчиком.
· Подрядчик сам обеспечивает вывоз и слив использованного бурового раствора в места указанные Заказчиком. 
· Подрядчик несет ответственность за своевременную и безопасную транспортировку ящиков с керном до участка обработки керна Заказчика.

7. Ежедневный отчет о ходе буровых работ
Подрядчик должен подготавливать ежедневный отчет о ходе буровых работ по каждой скважине. Данный отчет должен включать полную информацию по мероприятиям Подрядчика по каждой скважине, а также должен содержать следующую информацию: 
· Ф.И.О членов буровой бригады;
· Номера скважин;
· Диаметр скважины;
· Ход буровых работ (проходка в метрах за смену);
· Подробная информация по буровому оборудованию, включая потери штанг/инструментов;
· Время простоев с подробным описанием видов причин;
· Инциденты, внештатные ситуации и другие проблемы по ТБ;
· Прочие проблемы касательно бурения скважин и работ с отклонением от нормального режима.
Все ежедневные отчеты по буровым работам за смену и за сутки должны предоставляться заказчику ежедневно до 07:30 утра, подписываться как представителем Подрядчика, так и представителем Заказчика. Оригинальный документ остается у Заказчика, а копия выдается Подрядчику для предъявления счетов. 
Представитель Заказчика проверяет отчеты за смену на достоверность, а также выделить спорные моменты, которые нужно откорректировать в целях полноты данных отчета.

8. Схема бурения и замеры глубин скважин. 
· Проектное положение скважины (разметка устья скважин и геодезическое местоположение) определяются геологической или маркшейдерской службой Заказчика.
· Перед началом бурения скважин Подрядчик должен аккуратно установить буровой станок на месте скважины, указанной Заказчиком.
· Устройство устья скважины должно выполняться в пределах 1.0 метра от указанной точки бурения
· Представитель Заказчика контролирует местоположение всех скважин, представитель Подрядчика на площадке несет ответственность за соответствие фактического местоположения буровых точек с запроектированными. 
· Необходимое смещение местоположения скважины должно быть одобрено Заказчиком в письменной форме.
· Контрольные замеры глубин скважин по завершению бурения должны проводиться в присутствии представителя Заказчика и заноситься в ежедневные отчеты.

9. Требования по охране окружающей среды
· Подрядчик должен проводить проверки на соответствие и соглашаться следовать политике Заказчика, принятой для всех производственных процессов на площадке. 
· Данные политики включают в себя политики по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности и политики по найму персонала.
· Подрядчик должен выстилать дно зумпфов плотной непроницаемой пленкой во избежание просачивания бурового раствора в грунт.
· По завершению работ по скважине зумпф должен быть очищен от шлама, пленка убрана со дна зумпфа и зумпф должен быть закопан.
· Буровые работы должны проводиться с надлежащей ответственностью в целях защиты окружающей среды в той части, в которой это относится к разливам топлива и бурового раствора. 
· Подрядчик несет ответственность за все разливы. Все серьезные происшествия по разливам должны сообщаться представителю Заказчика.
· Запрещается промывать емкости или прополаскивать контейнеры на незащищенном грунте, а также мыть автотранспорт и оборудование в водоемах вокруг площадки. 
· По завершению работ по скважинам и завершению плана буровых работ Подрядчику потребуется выполнить проверку каждого участка буровых работ. Подрядчик должен собрать и вывезти отходы на согласованный участок с целью удовлетворения требований Заказчика. 
· Запрещается утилизировать любые отходы на площадке.  

10. Сопровождение геологоразведочных работ:
При проведении буровых работ Подрядчик обеспечивает следующие мероприятия:

· Подрядчик самостоятельно выполняет мобилизацию/демобилизацию своего оборудования к месту работ; 
· Подрядчик самостоятельно обеспечивает проживание персонала Подрядчика в месте выполнения работ;
· Подрядчик самостоятельно обеспечивает питание персонала Подрядчика;
· Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие банно-прачечного комплекса для персонала Подрядчика;
· Подрядчик самостоятельно обеспечивает собственными транспортными и другим техническими средствами;
· Подрядчик обеспечивает водоснабжение: закачку и доставку технической воды на участок проведения работ, а также питьевой воды в базовый лагерь;
· Подрядчик предоставляет транспорт на участке работ для перевозки персонала Подрядчика, доставки ГСМ, ТМЦ и расходных материалов для буровой техники, а также доставки упакованного и промаркированного керна к месту документирования керна;
· Подрядчик обеспечивает содержание, техническое обслуживание и все виды ремонтов привлекаемой Подрядчиком техники, оборудования, обеспечение необходимых запасных частей для выполнения работ;
· Подрядчик обеспечивает транспортировку персонала Подрядчика до участка работ и обратно в период мобилизации, перевахты или демобилизации;
· Подрядчик обеспечивает керновые ящики стандартного размера, длиной 1.5 метра – для керна диаметра HQ 3-х секционные; для керна диаметра PQ 2-х секционные; для керна диаметра NQ 4-х секционные;
· Обеспечение топливом осуществляется силами Подрядчика.  
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1     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ     на выполнение буровых и сопутствующих (строительство буровых площадок, восстановление  и строительство дорог временного содержания) работ на Кумт орской концессионной площади  в  2021   году.     1.   Общие данные      Заказчик  -     ЗАО "Кумтор Голд  Компани" (КГК)      Участок работ  –   Кумторская концессионная площадь.      Местоположение участка  -   Джеты - Огузск ий   район Иссык - Кульской области Северо - западный  фланг концессионной площади (примерно 40% ее площади) приходится на Кумторскую  межгорную впадину, заполнен ную грубообломочными четвертичными отложениями.  Противоположный юго - восточный фланг территории простирается до высокогорной (до 5000  м) осевой части хребта Акшийрак.   До ближайшей железнодорожной станции Балыкчи  –   230  км, до города Бишкек  –   410 км.       Основан ие для проведения работ:   Концессионный договор между Правительством Кыргызской  Республики и ЗАО “Кумтор Голд Компани” от 6 июня 2009 года.      Ориентировочные объемы и виды работ представлены в таблице 1  

1.1  Бурение скважин диаметром  HQ   п.м.  12000  

1.2  Бурение скважин диаметром  PQ   п.м.  6000  

1.3  Подготовка буровых площадок шт.  60  

1.4  Подготовка подъездных дорог к буровым  площадкам м. куб.  11000 0  

  Состав работ  –   колонковое бурение.   Сроки выполнения работ:   начало работ   -   август 2021 г. ,   окончание работ   -   декабрь 2021 г.     2.   Основные параметры выполнения работ:   Б уровые работы.      Колонковое б урение скважин глубинами 200  –   900 метров. Углы наклона бурения ( dip ) 40 - 90º.  Диаметр бурения (основной)  –   HQ .   При бурении по отвалам, современной морене и зонам  разломов  предусматривается забурка диаметром  PQ   глубиной до 200 метров.   Возможен переход  на бурение диаметром  NQ   по согласованию с Заказчиком.      Инклинометрия скважи ны замеряется каждые 25 метров.      Выход керна не ниже 76% по вмещающим породам, не ниже 90%  -   по рудным зонам. Керн  укладывается в ящики по уходкам. Каждая уходка фиксируется биркой и записью в буровом  журнале.      Аварийные скважины, по вине исполнителя и с выходом керна ниже 76% по вмещающим породам  и ниже 90% по рудным зонам, перебуриваются подрядчиком за свой счет.       Керн аварийной скважины предоставляется Заказчику в полном объеме.     3.   Предварительные объемы буровых   работ:   6 0 скважин , общим объемом бурения порядка  -   18 000 пог.  м .   Средняя глубина скважин  -   300 м.     4.   Строительство, восстановление дорог и строительство буровых площадок:   восстановление дорог . Разрушенные участки существующей дороги восстановить   для проезда  г рузового и легкового транспорта;   строительство дорог . Ширина полотна временной дороги по грунтам  –   не менее 3,5 метров по  целику, по льду  –   6 м. Максимальный про дольный уклон дорог 7 º (12,3%).   Обща я протяженность дорог порядка 5 000   пог. м.  с объемом земляных работ  -   6 0 000 м.куб.  

