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ПримечаниеНаименование

2

1

Лист

3

Ведомость  рабочих  чертежей  основного  комплекта.

Общие данные 
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Технологические  решения.

Архитектурно-строительные решения 

Ведомость основных  комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

Электротехническая часть

  Общая площадь

п/п

1

2

№

КоличествоНаименование
Ед. измер.

Ведомость основных строительных показателей

Площадь застройки

12,0

12,0

2

м

2

м

План  на отм  0,000. Разрезы  1 - 1,  2 - 2. План  кровли.

Схема  расположения каркаса. Сечения  1 - 1,  2 - 2.

Узлы  1 ... 3.

Узлы  4 ... 6.

С-7556(2111)-14-АС

С-7556(2111)-14-ТХ

С-7556(2111)-14-ЭС

Схема расположения фундаментной плиты Пм 1.Схема армирования плиты Пм 1. 

    2.  Район  строительства  характеризуется  следующими  природными  данными :

РП

г. Бишкек

ОАО "ПРОМПРОЕКТ"

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия
Лист

Листов

Вербицкая

Покусаев

1

01.22

Общие данные.

Гл. констр.

Вед. инж.

Леухин ГИП

    - генплана площадки строительства;

    - технологического задания;

    - заданий смежных отделов;

    мастикой за 2 раза.

    норм и правил.

      следующих данных:

3. Сейсмичность участка строительства -  8 баллов.

4. Расчетная сейсмичность сооружения -  8 баллов.

8. До начала работ на строительной площадке, подрядной организации необходимо 

    разработать проект производства работ.

  9. Производство и приемку работ выполнять в соответствии с частью 3 строительных

    - отчета об инженерных изысканиях  на объекте: «Расширение склада ГСМ до 2475м3 на руднике Кумтор»

5. Все бетонные поверхности соприкасающиеся с грунтом обмазать горячей битумной 

      выполненного ОАО "КыргызГИИЗ" в 2021г.

 10. В  соответствии  с  требованиями  СНиП КР 12-02:2018  при  производстве  работ  необходимо

       составление  актов  на  скрытые  работы.

6. Антикоррозионная защита стальных конструкций.

    Степень очистки поверхности конструкций третья по ГОСТ 9. 402-80*, качество лакокрасочного покрытия

    должно соответсвовать  IV классу по ГОСТ 9. 032-74*. Грунтовку конструкций производить одним слоем 

    грунта ГФ -021 (ГОСТ 15907-70*), окраску одним слоем эмали ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*).

    Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать V классу по ГОСТ 9.032-74*.

7. Производство работ вести в соответствии с требованиями глав СНиП:

   - КР - 12 - 01:2018 "Безопасность труда в строительстве";

   - 3.04.01-87  "Изоляционные и отделочные покрытия".

11. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами 

    и государственными стандартами Кыргызской Республики и предусматривают мероприятия,

    обеспечивающие пожаробезопасность и взрывобезопасность при эксплуатации.

  - 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

-  средняя скорость  ветра    -  9,0 м/сек ,  согласно материалов  инженерно-геологических  изысканий ;

-  вес  снегового  покрова  на  1 м2    горизонтальной  поверхности  земли - 67 кг/м2  ,  согласно

материалов  инженерно-геологических  изысканий ;

       - акт на приемку сварных швов;

       - акт на устройство защитных покрытий стальных конструкций.

- акт  на  устройство  монолитной  железобетонной  фундаментной плиты;

- акт  на  соответствие проекту расположения  арматуры ;

Пост раздачи дизтоплива на две ТРК

1. Рабочие чертежи марки АС  "Пост раздачи дизтоплива на две ТРК"  разработаны на основании

6
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1 2

А

Б

+2,800

0,000

-0,300

Ур.з.

1
0

0

4
0

0

2
8

0
0

Разрез  2 - 2

2
2

1

1

Разрез  1 - 1

Монолитная ж/б плита.

Подготовка  из  бетона кл. В 7,5  -  100мм.

по  стальным  прогонам .

Стальной  профилированный  лист НС 57 - 900 - 0,7

12,0

План  на  отм  0,000.

1 . За  относительную  отметку  0,000  принята  отметка  верха  площадки  для  навеса,  

что  соответствует  абсолютной  отметке  3918,00  на  генплане.

Уплотненный грунт подушки

+2,200

1 2

i=0,1

План  кровли.

Б

А

5
0

0

100 100

350
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01.22

Гл. констр.

Вед. инж.

Разрезы  1 - 1,  2 - 2. План  кровли.

План на отм 0,000.

Леухин ГИП

2200

2400

4
5

0
0

5
0

0
0

4500

4
5

0
0

2400

1
0

0

3
0

0

2
5

0
0

+2,200

+2,800

+2,500
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Схема расположения фундаментной пли- 

ты Пм 1.Схема армирования плиты Пм 1.
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1 2

2200

1

1

1 - 1

Подготовка  из  бетона  класса  В 7,5

3
0

0

4
0

0

1
0

0

1
0

0

А

Б

4
5

0
0

1 2

2200

     - верхняя и нижняя

арматура  с  шагом  200мм

Ведомость деталей.

Поз. Эскиз

Поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса

ед.,кг (Общ. вес)

Примеч.

1

ГОСТ 34028-2016
Ø12 А400С L=4970

4,42 114,92

3*

Ø 6 А240 L= 1310

0,29 5,8

Материалы

Изделия закладные:

3

0,000

ш. 600 в шахм. 

порядке

3

250

250

250

-0,300

0,000

Деталь  А.

-0,400

4
0

0

3
5

3
5

1

шаг  200

Деталь  А.

2
5

0

2
5

0

100

100

100100

2400

2
5

0
2

5
0

5
0

0
0

2
8

0

Плита  Пм 1

26

20

Бетон  класса  В25 м34,8

Бетон  класса  В7,5 на подготовку м31,35

    (поз. 14 по генплану)

Мн-1

4 шт.

Детали

Мн-1

Мн-1
данный лист

5

2
5

0

180

1
8

0

8

0

10

45°

1

1

Закладное изделие Мн-1

1
2

- t 12 

Ø12А240

1 - 1

- t 12 

L=850

(3,1кг)

(0,76кг)

150

(3,1кг)

4,62 23,1

ГОСТ 34028-2016

РП

г. Бишкек

ОАО "ПРОМПРОЕКТ"

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия
Лист

Листов

Вербицкая

Покусаев

3
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Вед. инж.

2

ГОСТ 34028-2016
Ø12 А400С L=2370

52

2

шаг  200

     - верхняя и нижняя

арматура  с  шагом  200мм

2,11 109,72

650

Мн-1

3917.70

3917.00

3917.70

3917.00

3917.70

3917.00

3917.70

3917.00
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Схема  расположения каркаса.
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Ст 1

гн     100х6

Б 1

Б 1

Ст 1

гн     100х6

Ст 1

Схема  расположения  каркаса.

Марка

Сечение

Эскиз Поз. Состав

Опорные усилия

Г
р

у
п
п
а

к
о

н
с
т
р

.

Марка

металла

Примечания

(общий вес, кг)

М

тсм

N

тс

Q

тс

Ведомость элементов

Ст-1

(4 шт.)

1

гн     100х6

3

С245

Б 1 16

2

СВ 1

 1

2

СВ 1

1

2

 63х5

  63х5

  2

4

4

Ст 1

Ст 1

2. Высоту сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов 

3. Сварку выполнять электродами типа Э42А по ГОСТ9467 - 74*. 

гайки - по ГОСТ 5915-70* класса прочности 4 по ГОСТ 1759.5-87*; шайбы - по ГОСТ 11371-78*.

4. Болты  приняты   по ГОСТ 7795-70, класса прочности 4.6 по ГОСТ 1759.4-87*; 

1. Чертежи  выполнены  на  стадии  КМ.

Сечения  1 - 1,  2 - 2.

t  6

t  10

3

5

4

2
2

лист 6

лист 6

лист 5

6

лист 6

180,0

335,0

125,0

150,0

150,0

15,0

Стальной  профилированный  лист НС 57 - 900 - 0,7 18,0 м2
Н

Н

5. Профилированный настил крепить к стальным прогонам с помощью самонарезающих болтов

    или винтами, поставляемыми в комплекте с профнастилом.

6. Нижние  полки  настила  крепить  к  стальным  прогонам  в  каждом  гофре.

7. При монтаже настилов рекомендуется использовать деревянные подмости, специальную обувь

    " лыжи " и другие средства, предохраняющие верхние полки профилей  от образования вмятин

    и других повреждений.

8. Профилированный настил расчитан под нагрузку 110кг/м2.

С245

С245

С245

С235

С235

СВ 1

СВ 1
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СВ 1

6

лист 6

 1
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лист 5
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Б

70 250

t = 10 мм

СТ 1

1
1

0,000

Фундаментная  плита

Б

- 140х140

Закладное  изделие Мн-1

в фундаментной  плите

4
0

0

1
0

20

5
0

2
0

1
4

0

5
0

2
0

Фундаментная  плита

Закладное  изделие Мн-1

в фундаментной  плите

СТ 1

2020

100

250

1

7

,

4

6

3

      63х63х5

СВ 1

      63х63х5

СВ 1

40

3
2

0

160

1

2
5

0

      100х100х8

Б 1

16

L=120400

16

СТ 1

t = 10 мм

- 150х150

Б 1

16

Б 1

16

t  6

      63х63х5

СВ 1

+2,800

      63х63х5

СВ 1

1

7

,

4

6

3

2

0

40

20

40

40

170

2
0

0

1
0

Б

2

2

1

СТ 1

t = 10 мм

- 150х150

Б 1

16

t  6

Болты  М 12

      63х63х5

СВ 1

t  6

      63х63х5

СВ 1

1

7

,

4

6

3

2

0

40

170

2
0

0

16

400

6
0

60

40

Б 1

16

Б 1

3 - 3

Болты  М 12

L=120

2

3

3

16

      100х100х8

3

Узлы 1 ... 3.
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шаг 500

4

5

      63х63х5

СВ 1

1

1

2

2

      63х63х5

СВ 1

      2

t  6

      63х63х5

СВ 1

      63х63х5

СВ 1

Болт  М 12

Болт  М 12

Болты  М 12

1 - 1

Б 1

16

      63х63х5

СВ 1

t  6

Болт  М 12

Болт  М 12

2 - 2

1
0

1
0
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1
7

,
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6
3

t  6

шаг 500

      63х63х5

СВ 1

      2

СТ 1

t  6

Болт  М 12
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0
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1
6

0

480

6

-

1

0

0

6

-

1

0

0

6

-

1

0

0

6-100

2
0

0

140

Узлы 4 ... 6.

РП

г. Бишкек

ОАО "ПРОМПРОЕКТ"

Изм. Лист Подп. Дата

Стадия
Лист

Листов

Вербицкая

Покусаев

6

01.22Гл. констр.

Вед. инж.

Расширение склада ГСМ до 2475м³  на руднике Кумтор 

С - 7556 (2111) - 14 - АС

С
-
7

5
5

6
(
2

1
1

1
)
 
-
 
1

4
.
0

3

Пост раздачи дизтоплива на две ТРК


	1
	2
	3
	4
	5
	6

