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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рабочий проект на расширение склада ГСМ до 2475м3 на руднике Кумтор выполнен на основании

архитектурно-градостроительного заключения № 06-29/75 выданного 24 ноября 2021 года Иссык-Кульским

региональным управлением по градостроительству и архитектуре и технического задания заказчика ЗАО

"Кумтор Голд Компани".

При проектировании использована исполнительная съемка в масштабе 1:500 предоставленная

заказчиком в 2021г.

Система высот - Балтийская.

Система координат - местная, строительная.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА

Сооружения склада ГСМ расположены на территории фабрики месторождения "Кумтор". Площадка

находится на средней отметке 3916м над уровнем моря. Сейсмичность площадки строительства - 8 баллов.

Золотоизвлекательная фабрика расположена вдали от железной дороги . Учитывая существующие

транспортные связи и технологию производства , для грузоперевозок используется автомобильный транспорт .

РП 1 8

Общие  данные

Лист

ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ПримечаниеНаименование

Общие данные

Конструкции покрытий автодорог и площадок 

План организации рельефа. М 1:500 

Опорный план.  М 1:1000

1

3

4

5

6

г. Бишкек

ОАО "ПРОМПРОЕКТ"

2

Генеральный план.  М 1:500

Сводный план инженерных сетей.  М 1:500
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Доставка нефтепродуктов на склады осуществляется автотранспортом (автоцистернами) с железнодорожной

станции г.Балыкчи, расположенной на перевалочной базе Кумтор Голд Компани.

Склад нефтепродуктов общей ёмкостью 2475м3 (проектная ёмкость склада после расширения) расположен на

расстоянии 900м по прямой к западу от фабрики и с северо-западной стороны от временных мастерских по ремонту

тяжёлой техники в 50 метрах.

Склад предназначен для приема, временного хранения и отпуска нефтепродуктов и бесперебойного

обеспечения топливом автотранспортных средств золотоизвлекательной фабрики и относится к IIIб категории.

СУЩЕСТВУЮЩИЙ СКЛАД ГСМ

Площадка склада ГСМ разделена на зоны:

1 - зона складирования ГСМ;

2 - зона приёма и отпуска ГСМ;

3 - зона инженерного обеспечения.

Зона складирования включает в себя расширяемый проектом резервуарный парк общей ёмкостью 2475м3.

В зону приёма и отпуска входят: операторная, насосная приёма дизеля, насосная станция выдачи дизтоплива,

площадки слива и заправки, ТРК дизтоплива грузовых автомобилей (2 шт.), так же согласно ранее выполненному

проекту по заказу С-7186(2103), склад ГСМ был расширен горизонтальным резервуаром ёмкостью 75м³ (для

бензина), насосной приема бензина (бетонная площадка под навесом) .

Зона инженерного обеспечения включает в себя контейнер для хранения резервуара раствора

пенообразователя ёмкостью 2.4м3 (переносной), ёмкости для приёма дождевых стоков (5шт.), существующая

трансформаторная подстанция, электрическая комната.

Подъезд к колонкам и другим зданиям и сооружениям выполнен из условия обеспечения технологических

связей на территории и противопожарного подъезда с проектируемой автодороги.

Существующий склад ГСМ предназначен для приема, хранения и отпуска дизельного топлива в топливные

баки грузового автотранспорта (карьерные самосвалы) рудника "Кумтор".

РАСШИРЕНИЕ СКЛАДА ГСМ ДО 2475М³

Проектная документация на расширение склада ГСМ до 2475м3 на руднике Кумтор выполнена в соответствии

со СНИП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий", СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти

нефтепродуктов. Противопожарные нормы", СН КР 21-02:2018 "Автозаправочные станции. Противопожарные нормы"

утверждённые приказом №16-нпа от 12.11.2018 г.

Проектом предусматривается расширение резервуарного парка хранения дизтоплива с установкой

вертикального резервуара ёмкостью 1000м³, горизонтального резервуара емк.75м³ для бензина ( заказ С-7186(2103)),

насосной приема бензина (заказ С-7186(2103)), узла слива бензина (на одну автоцистерну) ( заказ С-7186(2103)),

насосной станции выдачи бензина, поста раздачи бензина на одну ТРК, поста раздачи дизтоплива на две ТРК,

системы технологических трубопроводов бензина и дизельного топлива, операторной (контейнер 10 фут.).

Перед расширением склада ГСМ предусмотрены демонтажные работы юго-восточной стороны обвалования

резервуарного парка, перенос металлической лестницы через обвалование.

Вертикальная планировка решена выборочно, с учетом технологии и неподтопляемости сооружений.

Для защиты откосов от размыва предусмотрен земляной вал высотой не менее 0.4м, а также водоотводная

канава для отвода паводковых вод со сбросом в пониженные места рельефа.

Загрязненные стоки в зоне склада нефтепродуктов, с площадок слива и заправки собираются в ёмкости для

приёма дождевых стоков с дальнейшим вывозом автотранспортом.

Система проездов выполнена с доступностью для пожарных машин к зданиям и сооружениям из условия

обеспечения технологических связей на территории. Проезды выполнены из гравийно-песчаной смеси. Площадки

слива нефтепродуктов и заправки предусмотрено выполнить бетонными.

Тушение пожара на складе ГСМ предусматривается с использованием передвижной пожарной техники. Все

сооружения склада оснащаются первичными средствами пожаротушения.

В качестве первичных средств пожаротушения предусмотрены: пожарные ящики с песком вместимостью 0.5м³

и 1.0м³, лопаты, асбестовое полотно или войлок размером 2х2м, огнетушители. Конструкция ящика должна

обеспечивать удобство извлечения песка с помощью лопаты и исключить попадание в него осадков.

Первичные средства пожаротушения следует размещать на отведенных местах, согласованных с местными

органами пожарного надзора. К средствам пожаротушения должен быть обеспечен свободный доступ.

Хранение запаса пенообразователя предусматривается в специальном мобильном контейнере.

Размещение коммуникаций инженерного обеспечения выполнено в соответствии с действующей нормативной

документацией и по отдельно выполненным проектам. Технологические трубопроводы дизтоплива проложены

надземно на низких опорах. Электрические кабели проложены на опорах.

Проектом предусмотрено размещение малых архитектурных форм.

Растительный грунт снятый при подготовке участка к строительству применить для посадки газона лугового.

Разбивочный план. М 1:500

02.22

ГИП 

Архитектор Замковой

ГАП 

Леухин

Бетонный лоток внутренней шириной 300мм с решётками
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Рудник "Кумтор"

Склад ГСМ

Склад ГСМ на 2475м3
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НаименованиеОбозначение

Площадь застройки после расширения(общ),          м2

Площадь покрытий в условных границах(общ),       м2

Общая  площадь  участка в условных границах, га

Плотность застройки после реконструкции,              %

1,678

875

5,2

8440

Площадь застройки до расширения(общ),               м2

3917.70

М2

М1

7

6
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Тип

Длина
Условное  

изображение

Наименование

Шири - Площадь

покрытияна, м.
м.

Длина

п.м.

Проезды и площадки,       Тип 1

Пешеходные дорожки,      Тип 3 1.2

800

230

15

обочина

1.5м

106

Площадки  Поз.15а,б,      Тип 2

Ведомость покрытий проездов и площадок

А

Б

Поз 21б

Урна  для  мусора,  Тип 2 ТП  320 - 101

ВЕДОМОСТЬ  МАЛЫХ  АРХИТЕКТУРНЫХ  ФОРМ

Примечание

чество, шт
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КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК.  Тип 4

Уплотненный грунт

Типовой  поперечный  профиль

Конструкция  покрытия.  Тип 1

20
20

30

60

КОНСТРУКЦИЯ  ПОКРЫТИЯ  ПЛОЩАДКИ

Тип 2

подъездных  автодорог

Бетонную площадку  Тип 2,  выполнить  монолитными  плитами

с  устройством  деформационных  швов  ячейкой  5.0м Х 5.0м.

Тип 1

Уплотненный грунт

КОНСТРУКЦИЯ  ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ

1

:

1

.

5

1

:

3

5

Гравийно - песчаная смесь  оптимального  грансостава

фр.  до  40мм.  по  ГОСТ  25607 - 94,  h = 0.18м

Геомембрана

Тип 3

Уплотненный грунт

Щебень,  h - 0.03м

Гравийно-песчаная смесь, h - 0.12м

Гравийно - песчаная смесь фр.  до  40мм.  

по  ГОСТ  25607 - 94,  h = 0.18м

Дата№ док.ЛистКол.уч. ПодписьИзм.

Общеплощадочные  работы

Стадия Лист Листов

РП

Замковой

02.22

Разработал

0.3

0.25 0.25

на  бетонном основании  кл.В-15.

Бордюр  Борт БР 100.30.18

Решётка

0
.
2

0
.
1

0
.
1

Уплотненный грунт

Гравийно-песчаная смесь,  фр.0-40,  h = 0.18м

Геомембрана HDPE,                 t=1мм

Сухая цементно песчаная смесь (100кг

Цементобетон кл. В - 25,   F - 200,              h = 0.18м

цемента на 1м3  песка), h =0.04м

0.5

0.18

Геомембрана
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0
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0
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0
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0

7
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6

0

5

0

4

0

3

0

2

0
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0

5

0
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0

5
0

6
0

4
0

7

0

30

20

10

3
9
1
7
.0

0

9
0

8

0

7

0

6

0

5

0

4

0

5
0

6
0

7
0

8

0

3

9

1

6

.

0

0
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0
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6
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0
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0
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0

2

0

1

0
1

0
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0

9

0

3

9

1

7

.

0

0

3917.10

3917.10

3917.75

3917.00

3917.70

3917.15

3917.70

3917.05

3917.30

3916.90

3917.25

3916.90

3917.15

3916.85

3917.10

3916.75

3917.80

3916.05

3916.05

3916.00

3916.00

3916.30

3913.50

Дата№ док. ПодписьЛистКол.уч.Изм.

Общеплощадочные  работы

Стадия Лист Листов

РП

Замковой

02.22

Архитектор

ГАП 

ГИП 

Леухин

5

6

7

И
н
в
.
№
п
о
д
л
.

В
з
а
м
.
и
н
в
.
№

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т
а

М2

М1

7

6

Наименование       

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ

№ по

плану

ген -

Примечание

1

2

3

4

5а,б

8

9

10

11

12

13

14

15а,б

16

21а

19

20г,д

20а,б,в

17

18

22

23

24

21б

6

План организации рельефа

13

23

22

2

8

20а

19

4

3917.00

3918.00

3913.80

С

Ю

З В

СЗ

ЮЗ

СВ

ЮВ

Лоток бетонный

с решётками №1

Лоток бетонный

с решётками №2

20д

Снятие растительного слоя  h- 0.1м,  -  200м³

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ 

Общая насыпь (без учёта растительного грунта),         -         1115м³

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

в  том  числе: 

обвалование  фрагмента резервуарного парка,    -   205м³

Замена  растительного  слоя,                              -    200м³

Общая выемка (без учёта растительного грунта),           -       385м³

в  том  числе: 

Планировка  территории                   -   2700м²

земляной вал  вдоль проездов,    -   30м³

Демонтаж фрагмента обвалования склада ГСМ  h=1.0м,  -  130м³

ДЕМОНТАЖНЫЕ  РАБОТЫ 

поправка  на  уплотнение  (на 10%),    -   100м³

из-под подземных частей зданий и сооружений -   15м³

автодорожных покрытий,    -   240м³

демонтаж фрагмента обвалования склада ГСМ  h=1.0м,  -  130м³

Снятие растительного  слоя,                                -   15м³

Недостаток грунта пригодного для насыпи,           -     730м³     

Избыток растительного грунта,                               -    185м³     
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0
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Граница зона защиты
на уровне земли Rх=12,3м

М3

Н=20920м

Граница зона защиты

 на высоте hх=16,1м

Граница зона защиты

 на высоте hх=12,5м

М1

Н=18920м

М2

Н=18920м

L=19,5м

Rc
x=

6,5
9м

Rx=7,73м

Rx*=12,3м

 

r

x

1

=

2

1

3

0

r

x

2

=

2

1

3

0

r
x
3
=

5
1
3
0

7
.
9

5

.

2

5
.9

Кабельная сеть 0,4 кВ открыто на опорах

(см.стр.часть).

Установка светильника РКУ-250 на опоре СВ95

3913.50

Дата№ док. ПодписьЛистКол.уч.Изм.

Общеплощадочные  работы

Стадия Лист Листов

РП

Замковой

02.22

Архитектор

ГАП 

ГИП 

Леухин

5

6

7

И
н
в
.
№
п
о
д
л
.

В
з
а
м
.
и
н
в
.
№

П
о
д
п
и
с
ь
 
и
 
д
а
т
а

3917.70

М2

М1

7

6

Наименование       

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ

№ по

плану

ген -

Примечание

1

2

3

4

5а,б

8

9

10

11

12

13

14

15а,б

16

21а

19

20г,д

20а,б,в

17

18

22

23

24

21б

7

Сводный план инженерных сетей 

М 1:500 

13

23

22

2

8

20а

19

4

3917.00

3918.00

3913.80

С

Ю

З В

СЗ

ЮЗ

СВ

ЮВ

20д
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№
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№
п
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л
.

Бетонный лоток внутренней

шириной 300мм с решётками

Изм. ДатаПодп.Лист№уч №док

Лист ЛистовСтадия

8РП

3917.55 3917.35 3917.75 3917.70 25,0 8,0 -/34

25,03917.55 3917.75 8,0 -/34

Цементный

раствор М-150

1 - 1

1

750х400х43

РВ-1

1

1

1

1

А2

Авх

А1

5
0

2
0

0
3

0
0

~

Гравийно - песчаная

                    смесь

ФМ-2
ФМ2

ФМ1

1

РВ - 1

ФМ-1

ФМ-2

1

ФМ-2

ФМ-1

Авых

250

800

300 250

1000

1400

2
0

0

~
5

0

Архитектор
Замковой

02.22

ОАО "ПРОМПРОЕКТ"

г. Бишкек

Примечания:

1) Для дополнительного уклона по дну трубы допускается увеличивать сечение

трубы, отметки дна смотри в таблице геометрических показателей.

3917.35 3917.70

М

Авх.

№ 1

№ 

лотка М

Авых.

М

А1

М

А2

М

L

‰ 

i П-1/Р-1

шт.

Примечание

№ 2

Приме-

чание

   32х4

   32х4

Р - 1

0,34

0,01

0,24

0,15

0,24

Гидроизоляция оклеечная,    м²

Цементный раствор, М - 150,  м³

Гравийно-песчаная смесь №2, м³

Бетон кл.  В-15  на  ФМ2,       м³

Бетон кл.  В-15  на ФМ1,        м³

Труба.  (на 1п.м.).               Материалы

2,882
32х4,       L - 750

ГОСТ 8509 - 93

Масса

ед.Наименование Кол.

кг.

Фундамент трубы,                  шт

Стенка трубы,                         шт

1

2

Марка

поз.
Обозначение

Детали на одну чугунную решетку РВ - 1

Р-1

3
0

0

-

разм. 750х400х43

22,08

Чугунная решетка Р-1

ГОСТ 26633-2015

ГОСТ 26633-2015

ГОСТ 28013-98

ГОСТ 7415-86*

ГОСТ 23735-2014

L




