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 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Рабочая документация здания "КПП " разработана на основании технического задания
Заказчика  для строительства в следующих условиях:
-Сейсмичность                                                                      8 баллов.
-Вес снегового покрова                                                      67 кг/м2
-Нормативный напор ветра
-для  IV ветрового района                                                 48 кг/м2
-Расчетная температура
-наружного воздуха                                                             минус 40градусов.
-Район вечной мерзлоты
-Степень огнестойкости                                                      III А
-Класс конструктивной опасности здания                         -В
-Уровень ответственности здания                                     -II

1.Характеристика здания гаража
1. 1 За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола,
1. 2 Здание состоит из 1-го этажа. Первый этаж принят из  металлических контейнеров
(20 фут НС 2438х6058х2591 h ).
1.3 Стены здания "Насосной" утепленные изнутри,  в  качестве  теплоизоляции  приняты  плиты жесткие  Isover  OL-P   δ=100мм, с
облицовкой гипсокартонными   листами по  деревянному каркасу. В качестве теплоизоляции полов приняты  плиты  ISOVER .  В
качестве теплоизоляции покрытия приняты плиты Isover  OL-P плита жесткая  δ=150мм.
1.4 Фундаменты - из деревянных брус размером 150х150
1.5 Покрытия накрыть ПВД пленкой толщиной 1 мм  с неорганизованным водостоком
В качестве искусственного основания под фундаментные плиты  проектом предусматривается гравийно - галечниковая подушка.
1.6 Согласно отчета об инженерных изысканиях, выполненных ОАО "КыргызГИИЗ" в 2021г.,
основанием гравийно-галечниковой подушки служит суглинок светло-коричневый  ИГЭ-2
При обнаружении в основание гравийно-галечниковой подушки грунтов, отличных от  проектных, работы приостановить и
поставить в известность автора проекта для принятия  соответствующих решений.
                   2. Характеристика  проектных  решений.
2 . 1   Рабочие  чертежи  марки  " АС "  разработаны  на  основании  СНиП 2.01.07 - 85*
          " Нагрузки  и  воздействия " ;  СНиП  КР20 - 02.2009  " Сейсмостойкое  строительство .
          Нормы  проектирования " ;  СНиП  II - 23 - 81*  " Стальные  конструкции.  Нормы  проектирования ".

3 .    Антикоррозионные  мероприятия.
3. 1 Защиту   конструкций  от  коррозии   производить   в   соответствии   с   требованиями
          СНиП 2.03.11 - 85  " Защита  строительных  конструкций  от  коррозии ".
          При  невозможности  выполнения  окраски  конструкций  на  заводе изготовителе допу-
          скается   производить  её  на  строительной площадке  при  температуре  не  менее  + 10  С.
          Степень  очистки  поверхности  конструкций  третья  по  ГОСТ 9 . 402 - 80* ,  качество
          лакокрасочного  покрытия  должно  соответствовать  IV  классу  по  ГОСТ 9 . 032 - 74* .
          Грунтовку  конструкций  производить  одним  слоем  грунта  ГФ-020 (ГОСТ 15907-70*),
         окраску - одним  слоем  эмали  ПФ -115  ( ГОСТ 6465 - 76* ).
         Монтажные  соединения    защищаются  лакокрасочными  покрытиями  после  монтажа
         конструкций.
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4 . Сварку  конструкций  производить  в  соответствии  с  требованиями  СНиП  II - 23 - 81*.
        Материалы  для  сварки  принимать  по  таблицам  55 , 56  приложения 2 СНиП II - 23 -81*.
        Ручная сварка электродами Э42А (ГОСТ 9467-75). Толщина шва принимается равной
        минимальной толщине свариваемых элементов.
        Все  оговоренные  на  чертежах  швы  с  полным  проваром  выполнять  с  разделкой
        кромок  на  выводных  планках.
       Физическими  методами контроля следует проверять  стыковые  швы  с  полным про-
       варом  в  количестве  предусмотренном  СНиП  3.03.01 - 87 .
       Указанные  на  чертежах  размеры  заводских  угловых  швов  приняты  из  условия  по-
       луавтоматической  сварки  в  лодочку.  В  случае  изменения  параметров  сварки  при
       разработке  чертежей  марки  "КМД"  размеры  швов  должны  быть  пересчитаны.
5 .  В  соответствии  с  требованиями  СНиП 3.01.01 - 85  при  производстве  работ  необхо-
       димо  составление  актов  на  скрытые  работы.
       Перечень  актов  освидетельствования  скрытых  работ  согласно  СНиП 3.01.01 - 85 :
- акт на геодезическую разбивку осей здания;
- акт на послойное уплотнение грунтовой подушки ( на каждый уплотняемый слой);
-  осуществление  физического  метода  контроля  сварных  соединений ;
 -  очистка, грунтовка и нанесение слоев антикоррозионной защиты металлоконструций.
6 .  Основные  расчетные  положения.
          Расчет  каркаса  здания  выполнен  на  основное  и  особое сочетание  нагрузок .  Нагрузки
          приняты  в  соответствии  с  требованиями  СНиП 2 . 01 . 07 - 85*  " Нагрузки  и  воз-
          действия " ,   а   также   в   соответствии   с   заданиями   поставщиков   оборудования
          и  смежных  частей  проекта. При  расчете  каркаса   принята пространственная расчетная
          схема  здания.  Расчет произведен  в  соответствии  со  СНиП КР 20-02:2009
        " Сейсмостойкое строительство. Нормы  проектирования."
7.  До начала работ на строительной площадке, подрядной организации необходимо разработать
     проект производства работ.
8. Производство и приемку работ выполнять в соответствии с частью 3 строительных норм и правил.
9. Производство работ осуществлять в соответствии с требованиями глав
          СНиП :   3.04.03-85 - Защита строительных конструкций от коррозии;
          КР 12-01-99 - Техника безопасности в строительстве.
10. При производстве работ должны составляться акты освидетельствования скрытых    работ
11. Все металлические элементы покрыть огнестойкой покраской (ОД-554) в два слоя после просыхания
антикоррозийнной мероприятии.
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 Указания по производству работ по устройству основания

1.   Котлован отрывается до проектной отметки.
2.   Выполнить шурфование уплотненного основания для определения фактической плотности (выполняет
специализированное предприятие).
     Фактическая плотность γ=2,13 т/м³.
3.   По уплотненному основанию выполняется устройство грунтовой подушки из гравийно-галечниковой
смеси однородного состава.
4.   Слои отсыпаютя толщиной 20см. Большая толщина слоя допускается по результатам опытного
уплотнения.
5.   Уплотнение подушки производить катками на весом 10т с поливкой грунта водой для получения
необходимой плотности, при оптимальной влажности 8-12% . Число проходов катка для получения
требуемой плотности подушки должно быть 4÷6. Необходимое число проходов уточнить опытным путем.
7.   Плотность грунта в сухом состоянии в пределах всей толщи подушки должна быть ρ ≈ 2,2 - 2,3т/м³.
8.   Применение галечниковых грунтов с органическими включениями и глинистым заполнителем не
допускается.
9.   Все работы по разработке котлована и устройству грунтовой подушки выполнять в соответствии со СНиП
и проекта производства работ.
10. При применении других грунтоуплотнительных машин, толщину отсыпаемого слоя и число проходов
уточнить в зависимости от принятого типа машин и результатов опытного уплотнения.
11. Рекомендуемый гранулометрический состав грунтов в подушке:
            частицы размером от 200 до 300мм < 10% от общего веса;
            частицы размером от 10 до 200мм > 50% от общего веса;
            частицы размером от 0,1 до 2,0мм < 30% от общего веса;
12. Все работы выполнять в соответствии с требованиями  СНиП  3.02.01-87
14.  Обратную  засыпку  котлована  и  подсыпку  под   полы  выполнять  послойно  местным однородным
грунтом  с  поливкой  и  тщательным  трамбованием  (Купл. = 0,95)  согласно СНиП  3.02.01-87
15. Применение  строительного   мусора  в  обратных  засыпках  и  подсыпках  под  полы  не допускается.

1. За относительную отметку 0.000 принята отметка  чистого пола контейнера, что соответствует
абсолютной отметке   по генплану.
2. Основанием служит гравийно - галечниковая  подушка из оптимального состава толщиной 60см.
3. Деревянные элементы выполнить из сосны или ели не ниже 2го сорта, влажность древесины в
готовых элементах не должна превышать 20%.
4. Все деревянные элементы должны быть пропитаны биогнезащитным препаратом ББ-И  ГОСТ

23787,6-79.  с поглощением древесиной сухой соли не более 50 кг/м3.
5. Работы производить в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 (Техника безопасности в
строительстве).
6. Деревянные элементы в местах соприкосновения с бетоном и кладкой обработать антисептической
битумной пастой М-100.
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Плита из бетона класса В15 по уклону армированная сеткой
5ВРI/5ВРI/200/200, ГОСТ 23279-85 - 60-100 мм
Гидроизоляция пола
Праймер битумный эмульсионный
Пол контейнера из фанеры - 20 мм
Утеплитель - "ISOVER" б=100 мм
Оцинкованный профлист Н4-1188-0.7

Сайдинг металлический
Пароизоляция-из полиэтиленовой пленки
Утеплитель- "Изовер" плотностью 30кг/м3- б=100 мм
Пароизоляция-из полиэтиленовой пленки
Стенка контейнера

Деревянный брус
50х100мм

Деревянный брус
50х100мм
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Деревянный брус
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Геомембрана
Металлическая кровля контейнера
Пароизоляция-из полиэтиленовой пленки
Утеплитель- "Изовер" плотностью 30кг/м3- б=100 мм
Пароизоляция-из полиэтиленовой пленки
Сайдинг металлический
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толщине  свариваемых  элементов, длину  швов - по  всей  длине  сопряжения  элементов.

1. Сварку  производить  электродами  Э42А по  ГОСТу  9467 - 75*,  высоту  шва принять   по  наименьшей  

2.Все стальные элементы окрасить эмалью ПФ 115 за 2 раза по грунтовке Гф 021 по предварительно

   очищенной от ржавчины и жирных пятен поверхности. Степень очистки третья.
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марка поз. Обозначение Наименование Кол-во Вес ед. кг. общ. вес кг.
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"1"
2.590 1000    1000     1000     1060     1000     1000

2.590

ОП-1 Б-1

0.000

-0.750
Б-1

160х120х5

Б
6060

1

Узел "1"

Металлоконструкции контейнера
3

2

10

Б-1
ОП-1 3 160х120х5

2

3

4

ГОСТ 103-2006
"

"

2 Спецификация материалов на 1 элемент

Поз.                Обозначение

Б-1

65х5 L=120
1

2

ОП-1

1

ГОСТ 30245-89

л.10

ГОСТ8510-86

Наименование

Усиление контейнера

160х120х5

Опорный столик ОП-1

63х5 L=120

Опорный столик ОП-1

-150х8 L=200

-142х8 L=200

-142х6 L=142

1

1

2

1,8900

1,7900

0,9500

Итого

2-2

Б-1
ОП-1

Б

10

Металлоконструкции контейнера

65х5 L=120
1

160х120х5

1. Сварку производить электродами Э-42А ГОСТ 5264-80.
2. Высоту катета сварных швов принять равной наименьшей из толщин свариваемых элементов,

длину - по контуру положения элементов.
3. Металлические конструкции окрасить пентафталевым лаком ПФ-170 за 2 раза по грунтовке ГФ-021.
4. Размеры со знаком* уточнить по месту.

1,8900

1,7900

1,9000

5,5800

п.м. 6,0000

2

10

21,1200

5.58

0.14

Итого

126,7200

11.16

1,4000

139,2800

Кол.
Масса

ед., кг.
Приме-
чание

ОП-1

1
65х5

L=120 3
-142х8 L=200

3

4
-142х6 L=142

4
-142х6 L=142

   40      6     108     6   40

200

15*       15*
2

-150х8 L=200
150

3
2

-150х8 L=200

3
-142х8 L=200

Металлоконструкции контейнера

Опорный столик ОП-1

3-3

Заказчик: "Кумтор Голд компани".

«Водоснабжение объектов участка «Музду Суу» на руднике «Кумтор».
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