[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проектированию, поставке и строительству 
 двух трехэтажных жилых модульных блоков сборно-разборного типа
на руднике «Кумтор»

	№
п/п
	Перечень основных 
данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Место расположение объекта.
	Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор»

	2
	Заказчик работ
	ЗАО «Кумтор Голд Компани»

	3
	Подрядчик
	Назначается заказчиком

	4
	Назначение
	Жилые блоки вахтового поселка

	5
	Особые условия строительства
	Площадка размещения двух жилых блоков находиться в условиях высокогорья - на абсолютной отметке 3662 м над уровнем моря.
 Климатические данные:
- Зона влажности - сухая;
- Климатический подрайон - IА;         
- Расчетная средняя температура наиболее холодной пятидневки    -31 град.;        
- Расчетная средняя температура наиболее холодных суток -49 град.;
-Абсолютный максимум температуры воздуха +23 град.
- Сейсмичность площадки строительства 9 баллов по шкале MSK-64;           
- Средняя скорость ветра 9 м/сек;            
- Расчётный вес снегового покрова Р=67кгс/м²;  

	6
	Требования и общее описание объемов работ
	I Инженерно-геологические изыскания:
Выполнить инженерно-геологические изыскания в объеме достаточном для выполнения Рабочего проекта.

II Требования по проектированию: 
На основании задания заказчика и в соответствии с действующими строительными нормами и правилами КР выполнить Рабочий проект «Строительства двух 3-х этажных жилых блоков на руднике Кумтор» (с размещением 600 койко-мест). Жилые блоки предусмотреть с переходом в существующий коридор согласно приложенной схеме. Предусмотреть подключение к существующим инженерным коммуникациям вахтового поселка рудника Кумтор.
При разработке проекта Поставщиком (при наличии соответствующей лицензии на проектирование в КР):
Проектом необходимо предусмотреть следующие работы:
· Проверить гидравлическим расчетом линию водоснабжения от водоочистной станции до новых блоков и канализацию по блокам, с учетом существующих инженерных сетей, при необходимости предусмотреть отдельные линии.
· Предусмотреть подключение новых жилых блоков к существующим инженерным коммуникациям существующего вахтового поселка.
· Проверить гидравлическим расчетом линию пожарной трубы вокруг Вахтового поселка, производительность противопожарной насосной станции. При необходимости рассмотреть отдельную кольцевую линию от противопожарной насосной станции вокруг двух новых 3-х этажных жилых блоков.
· Возле 3-этажных жилых блоков предусмотреть пожарные гидранты. Также необходимо предусмотреть внутренний противопожарный водопровод, то есть пожарные краны. Пожарные краны должны устанавливаться таким образом, чтобы не загромождать эвакуационные пути. Электроснабжение выполнить от существующего ТП 3000 кВА электрическим кабельным путем на опорах.
· Осуществить выезд специалистами на рудник Кумтор для сбора исходной информации и необходимых замеров. По необходимости и по запросу Заказчика возможны командировки на производственную базу поставщика (в том числе иностранного поставщика).
· В процессе выполнения работ все технические решения согласовывает с Заказчиком.
· Проектом необходимо разработать следующие разделы (Рабочий проект): ОПЗ, ГП, АР, АС, КМ, КЖ, ВK, НВК, ОВ, ЭЛ, ЭМ, ЭО, ЭС, ПС, ПТ, ООС, ведомость объемов работ (ВОР), сметная документация. Также иную документацию в случаях, предусмотренных законодательством КР. 
· На первоначальном этапе проектирования подготовить разделы ЭП, ГП и АР в достаточном объеме для получения Градостроительного заключения и согласования.
· Получить совместно с Заказчиком ГЗ (Градостроительное заключение).
· Совместно с Заказчиком согласовать проект ГП и АР.
· Рабочий проект выполнить согласно условиям ГЗ и в соответствии с действующими нормами и правилами КР.
· Проектную документацию выполнить в объеме соответствующим требованиям к их содержанию, достаточном для прохождения экспертиз государственных органов. Все разделы проекта выполнить отдельно сшитыми альбомами. Разработчик проекта вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям Заказчика для утверждения (Заказчиком) до проведения экспертиз и согласований. 
· В проект включать современные, актуальные материалы и изделия.
· После утверждения Заказчиком подготовленной документации, Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет прохождение всех экспертиз и согласований, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. Исполнитель вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям компетентных государственных органов безвозмездно, за свой счет в кратчайшие сроки (но не более 5 рабочих дней). Заказчик отдельно от стоимости настоящего договора оплачивает стоимость прохождения экспертизы Госстроя.
· Осуществлять авторский надзор за строительством. Включить стоимость авторского надзора в коммерческое предложение отдельной позицией.
· Составить график проведения авторского надзора.
· Принять участие в комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.
· Проектная документация предоставляется Заказчику в 6-ти экземплярах и на СD-диске, электронные файлы в формате: Word, AutoCAD и PDF (сшитые в альбом по разделам). Результаты расчетов предоставляются в формате расчетной программы и в PDF. Ведомость объемов работ и спецификации материалов дополнительно должны быть выполнены в формате Excel.
· Внести исправления во все экземпляры проекта после прохождения Государственных экспертиз.
· Прием Заказчиком согласованной и утвержденной в уставном порядке проектной документации оформляется окончательным актом сдачи-приемки выполненной работы. В акте приема выполненной работы отражается объем передаваемой Проектной организацией документации, а также соответствие выполненной работы требованиям настоящего Технического задания и Договора.

В случае разработки комплекта проектной документации через Заказчика (при отсутствии соответствующей лицензии КР у Поставщика):
· Выбранным Заказчиком Поставщик жилых модулей разработает проект раздела АР согласно эскизным чертежам Заказчика.
· Проектной организации со стороны Заказчика, необходимо проверить и согласовать проекты разделов АР Поставщика модулей на соответствие со СНиП КР.
· Поставщик на основании согласованного раздела АР производит расчет конструкции и разрабатывает раздел КМ и остальные разделы проекта (исходя из возможностей Поставщика).
· Все необходимые разделы проекта Поставщика Заказчик и Проектная организация со стороны Заказчика согласовывает, после которого поставщик в праве приступить к изготовлению жилых блоков.
· Проектной организации Заказчика, необходимо разработать остальные разделы проекта (Рабочий проект): ОПЗ, ГП, АС, КЖ, ВK, НВК, ОВ, ЭМ, ЭО, ЭС, ПС, ПТ, ООС. Также иную документацию в случаях, предусмотренных законодательством КР.

III Требования к изготовлению и поставке модулей: 
На основании задания Заказчика и в соответствие действующими нормами и правилами КР изготовить и поставить модульные блоки сборно-разборного типа для строительства двух трехэтажных жилых блоков (на 600 койко-мест).
Блоки-модули 1-го, 2-го и 3-го этажа (аналогичные):
1. Жилой модуль торцевой с тамбуром, внешние размеры модуля 11,68х2,59х2,7(h)м – 3 шт.
2. Жилой модуль торцевой с тамбуром (зеркальный), внешние размеры 11,68х2,59х2,7(h)м – 3 шт.
3. Жилой модуль торцевой, внешние размеры модуля 11,68х2,59х2,7(h)м – 3 шт.
4. Жилой модуль торцевой (зеркальный), внешние размеры 11,68х2,59х2,7(h)м – 3 шт.
5. Жилой модуль промежуточный, внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 69 шт. 
6. Жилой модуль промежуточный (зеркальный, разница в открывании дверей), внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 69 шт.
7. Модуль с санитарным узлом и душевой, спаренный модуль, внешние размеры 11,68х5х2,7(h)м – 3 шт.
8. Модуль с санитарным узлом и душевой (зеркальный), спаренный модуль, внешние размеры 11,68х5х2,7(h)м – 3 шт.
9. Модуль с умывальной и прачечной, внешние размеры блока в плане 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. 
10. Модуль с умывальной и прачечной (зеркальный), внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. 
11. Модуль с помещением для горничных и кладовой уборочных инвентарей, внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт.
12. Модуль с помещением горничных и кладовой уборочных инвентарей (зеркальный), внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт.
13. Модуль с лестничной клеткой и тамбуром, внешние 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. 
14. Модуль с лестничной клеткой и тамбуром (зеркальный), внешние размеры блока в плане 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. 
15. Модуль с помещением кофейни, электрощитовой и серверной, внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. 
16. Модуль с помещением кофейни, электрощитовой и серверной (зеркальный), внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. 
17. Модуль с умывальной и кладовой, внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. 
18. Модуль с умывальной и кладовой (зеркальный), внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. 
19. Модуль соединения двух блоков, лестничные площадки и зона холла, внешние размеры 11,68х10х2,7(h)м – 3 шт.
20. Модули переходной галереи спаренные, внешние размеры 11,5х5,18х2,7(h)м – 7 шт.

Размещение в жилых комнатах 2-местное.
Модульные конструкции должны отвечать требованиям:
-прочности, жесткости и устойчивости для строительства 3-этажного жилого блока для проживания людей, работающих вахтовым методом на руднике Кумтор;
-теплотехнического расчета с учетом климатических условий местности;
-материалы для изготовления должны отвечать требованиям пожарной безопасности;
-система отопления, вентиляции и микроклимата должна быть разработана в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, обеспечивать нормативные параметры температуры, влажности и воздухообмена, учитывать климатические условия, акустические и противопожарные требования, а также интеграцию с инженерными системами здания;
-поставка модулей должна быть организована с учетом логистических маршрутов и сроков, установленных договором, с доставкой до места выполнения работ в полной комплектации, готовой к монтажу;
-подрядная организация несет ответственность за сохранность жилых модулей и комплектующих при транспортировке, а в случае выявления дефектов на месте разгрузки обязуется произвести их замену в кратчайшие сроки за свой счет;
-для выполнения работ по изготовлению Подрядчик должен иметь соответствующие лицензии и разрешения;
-предоставить сертификаты качества, действующие на территории Кыргызской Республики на все используемые материалы;
-подрядчик предоставляет расчеты (согласно требованиям общего описания работ) и проект модульных блоков перед изготовлением для согласования с Заказчиком. Подрядчик согласовывает используемые материалы и оборудование с Заказчиком;
-все необходимые материалы и оборудование для изготовления предоставляет Подрядчик;
-длительность исполнения работ - согласно условиям Договора.

IV Требования к выполнению строительно-монтажным работам (СМР): 
· Производитель жилых блоков в праве привлечь субподрядную организацию с соответствующей лицензией. 
· Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией с необходимой лицензией, при строительной готовности, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж.
· Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП и акта входного контроля.
· При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТа. 
· Предоставить проект производства работ, календарный график работ, с указанием количества персонала на каждый день, согласовать с заказчиком и вести рабочую и исполнительную документацию согласно СНиП КР.
· Для выполнения строительных работ Подрядчик должен иметь соответствующие лицензии и разрешения;
· Все работы по строительству, предусмотренные в данном техническом задании, должны выполняться организациями, имеющими соответствующий опыт выполнения строительно-монтажных работ, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению и типу конструкций (подтвердить указанный список соответствующими документами).
· Опыт выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией не менее трех лет.
· Опыт реализации минимум двух проектов по работам, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, типу конструкций.
· Наличие сертифицированного руководителя проекта (прораба, начальника участка) со стажем работы в строительстве не менее пяти лет и реализацией минимум двух проектов по работам, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, типу конструкций.
· Наличие аттестованных сварщиков со специальным удостоверением на право производства сварочных работ.
· Наличие геодезиста для выполнения работ строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией.
· Иметь на балансе соответствующую материальную базу необходимую для выполнения работ, предусмотренных условиями настоящего Технического задания.
· Инженерно-технический состав Подрядчика, выполняющий работы согласно настоящего Технического задания, должен быть обеспечен легковым транспортом силами и за счет Подрядчика в течение всего периода проведения строительно-монтажных работ.
· Транспортировка работников Подрядчика до перевалочной базы «Волна» в селе Барскоон осуществляется силами и за счет Подрядчика. Транспортировка работников Волна-Рудник-Волна за счет Заказчика.
· Обеспечение персонала Подрядчика средствами индивидуальной защиты должно производиться за счет Подрядчика.
· Обеспечение топливом транспорта Подрядчика на время выполнения СМР: предоставляется Заказчиком, за счет Подрядчика;
· Все строительные материалы для проведения данного строительства предоставляются Подрядчиком. 
· Вся строительная техника предоставляется Подрядчиком, за исключением техники для выполнения земляных работ. Земляные работы будут выполнены Заказчиком.
· Транспортировка строительных материалов и конструкций к месту проведения строительных работ осуществляется Подрядчиком. 
· Расходные материалы (электроды, отрезные и шлифовальные диски и т.д.), предоставляются Подрядчиком.
· Сжатые газы в баллонах (кислород и пропан) необходимые для строительных работ предоставляются Заказчиком.
· Подрядчик предоставит необходимое оборудование и инструменты для проведения строительных работ (сварочные аппараты, компрессоры и т.д.).
· Соблюдать правила промышленной и противопожарной безопасности на территории Заказчика согласно политике компании.
· По окончании работ на объекте Подрядчик обязуется предоставить Заказчику фотографии до начала работ, в процессе работ и по завершении строительно-монтажных работ, а также, журналы выполнения работ, акты скрытых работ, исполнительные съемки, акты выполненных работ и другую исполнительную документацию.
· Смету рассчитать на основании Рабочего проекта. Количество материалов в спецификации Рабочего проекта обязательно перепроверить и при необходимости согласовать с Заказчиком.
· Смету рассчитать согласно КРЕР-2015 с учетом индексации и условий места выполнения работ (расценки ГОССТРОЯ), действующих в настоящий момент в КР или по рыночным расценкам. 
· Неучтенные объемы работ не являются основанием для отказа от выполнения работ.
· Смета, предоставленная Подрядчиком, не является описанием полных объемов строительно-монтажных работ, объем работы и список материалов определяется выданными разделами проекта и по месту выполнения работ. 
· Любое изменение стоимости работ и материалов в сторону увеличения должно быть согласовано Подрядчиком в письменном виде с Заказчиком. 
· Подрядчик обязуется не выполнять никакие предусматривающие дополнительную оплату работы без получения письменного предварительного согласия Заказчика.
· Подрядчик предоставляет смету по каждому пункту объемов работ. Заказчик вправе исключить те или иные пункты по объемам работ до или после заключения контракта, которые были выполнены силами и за счет Заказчика.
· В процессе выполнения работ Подрядчик должным образом оформляет всю исполнительную документацию: журналы ведения работ, акты скрытых работ с фотографиями, акты промежуточной приемки, наряды-допуски, наряды на проведение огневых работ, лабораторные испытания железобетонных и металлических конструкций и т. д.
· График производства строительно-монтажных работ разрабатывается Подрядчиком по согласованию с Заказчиком и будет является неотъемлемой частью при заключении Договора. Не допускается любое отклонение от согласованного с Заказчиком графика проведения строительно-монтажных работ без предварительного письменного уведомления Подрядчиком Заказчика за 7 (семь) рабочих дней до планируемого изменения графика работ и отсутствия письменного подтверждения со стороны Заказчика.
· В случае безосновательного увеличения срока от календарьного графика, стоимость проживания и питания сотрудников подрядчика удерживаются из акта выполненных работ в безакцептном порядке.
· Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленных для данного вида работ.
· При исполнении договора Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля качества выполнения работ.
· При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы с приложенными фотоматериалами. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика.
· Подрядчик должен проводить работы в отведенной зоне работ. Оперативное складирование материалов и оборудования производится при условии организации Подрядчиком оборудованных мест размещения средств пожаротушения на площадке складирования. В течение трех рабочих смен после окончания работ Подрядчик должен произвести ликвидацию рабочей зоны с разборкой ограждения и утилизацией мусора согласно нормам и правил, установленных в ЗАО «КГК». 
Подрядчик несет ответственность за:
· Выполнение работ в установленные Договором сроки;
· Надлежащее качество работ;
· Соблюдение технологии производства при выполнении работ;
· Проведение индивидуальных испытаний смонтированных конструкций (если, необходимо);
· Своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока (срок устранения недостатков или дефектов не может превышать трех рабочих дней).
· В случае передачи Заказчиком материалов, оборудований и инстументов, Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора строительных материалов, оборудования и инструментов, переданных по Акту прием-передачи, до завершения работ и подписания Акта выполненных работ.
· В случае повреждения существующих конструктивных частей, отделки помещений и инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению производятся силами и за счет Подрядчика в кратчайшие сроки. 
· Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по Договору должен составлять не менее 12 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствие с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания акта ввода в эксплуатацию.
· Заказчик оставляет за собой право проведения технологического и иного вида контроля за ходом строительно-монтажных работ на всех этапах и привлечения дополнительных ресурсов за свой счет с целью своевременного и качественного обеспечения завершения строительства в рамках данного Технического задания, с последующим вычетом стоимости работ, выполненных силами и за счет Заказчика, из объема работ Подрядчика по данному Техническому заданию.
· Дополнительные работы, которые потребуется выполнить во время строительного процесса, будут рассмотрены по актам выполненных работ и оформлены дополнительным соглашением. 
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	Дополнительные требование к модулям сборно-разборного типа
	Сборно-разборные модульные блоки должны быть изготовлены согласно ниже требованиям:
· Размер модульного блока составляет 11,68×2,5×2,7 м. Ширина блоков позиций №1, 2, 3, 4, 7, 8 и 19 отличается, а длина и ширина позиции №20 также имеют отличия. Площадь и параметры жилых комнат должны быть не менее указанных в эскизной схеме.
· В качестве теплоизоляции стен принять: плиты из негорючего минерального волокна с облицовкой из материалов, применяемыми для внутренней отделки помещений, по обрешетке.
· На кровле третьего этажа предусмотреть односкатную крышу из тонкостенного прокатного профиля и профлиста толщиной не менее 0,7 мм (предусмотреть секционными для быстрого монтажа и покрытия). Предусмотреть узлы перекрытия для возведения второго и третьего этажа с учетом удобства транспортировки.
· Толщину утепления следует определить на основании теплотехнического и звукоизоляционного расчёта.
· Модульные блоки должны соответствовать нормам по теплотехническим расчётам и звукоизоляции. Подрядчик должен предоставить паспорта и сертификаты их соответствия.
· Конструкцию пола выполнить в следующем порядке: линолеум коммерческий класс применения 34, OSB 18 мм, утеплением по обрешетке. 
· Линолеум должен иметь сертификат пожарной безопасности.
· Для внутренней отделки стен использовать панели МДФ - для жилых комнат, панели ПВХ Ламбри - для сантехнических помещений, металлосайдинг - для технических помещений и коридора. 
· При выполнении модулей из сборных металлических конструкций, для наружной отделки здания использовать сайдинг металлический (фасад существующего вахтового поселка - СД 16х145х0,7 по СТ 24507-1910-АО-02-2008 из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием бежевого цвета). 
· При выполнении модулей из железобетонных сборных блоков наружную отделку выполнить из теплоизоляционного слоя, ветро-гидрозащитной мембраны, вентиляционной воздушной прослойки и навесных фасадных элементов, закрепляемых на металлическом каркасе, с соблюдением требований СП 1325800.2024, СП 63.13330.2018. 
· Все металлические элементы должны быть окрашены краской и обработаны антикоррозионным составом в соответствии с действующим нормам КР.
· Двери наружные – металлические утепленные с системой «Антипаника», двери внутренние – ПВХ, окна – металлопластиковые, пятикамерным профилем, с двойным мультифункциональным остеклением, открыванием вовнутрь.
· Вентиляция: в жилых помещениях выполнить согласно проекта; в коридоре – принудительно вытяжная с естественным притоком через жалюзийные решетки внешних дверей; в санузлах и прачечной - принудительно вытяжная, приток через переточные дверные решетки (приточно-вытяжная с естественным побуждением). В санузлах и душевых установить осевые вентиляторы.
· Систему пожарной сигнализации и пожаротушения выполнить согласно проекту. 
· При проектировании автоматической пожарной сигнализации использовать оборудование, имеющееся в наличии у заказчика, т.е. нижеуказанные: 
- приемно-контрольный прибор Сигнал- 20; 
-дымовой извещатель ДИП-212-141 (Рубеж); 
- извещатель пожарный ручные ИП 513-10 (Рубеж); 
- светозвуковой оповещатель Маяк-12-КП; 
- резервирований источник питания ИВЭПР 12/5; 
-Оповещатель речевой настенный Соната-М;
-Пульт контроля и управления С2000-М;
- преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 "С2000-Ethernet"
При проектировании автоматической пожарной сигнализации следует предусматривать интеграцию системы посредством локальной сети с центральным пультом АПС, расположенным в здании аварийно-спасательной службы.
В качестве фундаментов будут предусмотрены ж/б ленты с продуваемым основанием.
Сантехнические решения:
· Предусмотреть водоснабжения и канализации, сантехнические приборы (душевые кабины, кабины туалетов, раковины, унитазы, писсуары). Количество душевых, туалетных кабин, раковин, унитазов и писсуаров должно быть не менее указанного в эскизной схеме.
· Параметры душевых и туалетных кабин должны быть не менее указанных в эскизной схеме.

Электротехнические решения: 
· Для организации распределения электроэнергии по потребителям использовать вводные распределительные щиты (ВРЩ). Для обеспечения дополнительной пожарной безопасности на вводе в каждый ВРЩ установить устройство защитного отключения (УЗО) на соответствующий номинальный ток и установки срабатывания по току утечки.
· Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электрических сетей и электроприемников все металлические нетоковедущие части электроустановок занулить при помощи нулевого защитного провода РЕ в щите.
· Групповой щиток установить над каждым жилым помещением. 
· Все осветительные приборы (ОП) делятся по зонам освещения.
· Силовые линии освещения выполнить кабелем ВВГнгLS. Кабель прокладывать, в гофрированной ПВХ трубе от магистральной линии до осветительных приборов.
· Питание освещения безопасности и эвакуационного освещения должно выполняться согласно требованиям ПУЭ гл. 6.1 и 6.2, а также СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
· В соответствии с требованиями ПУЭ п.7.1.49. в помещениях должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 16А с защитным контактом, должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающие гнезда штепсельные розетки при вынутой вилке. 
· Электропроводки розеточной сети и сети электроосвещения выполняются в гофрированных ПВХ трубах кабелем с медной жилой марки ВВГнгLS 3х2,5, прокладываемых скрыто в пустотах плит панелей в стенах в ПВХ трубах под слоем штукатурки. Трубы ПВХ должны иметь сертификат пожарной безопасности согласно НПБ 246-97.
· В соответствии с требованиями ПУЭ п. 7.1.38: электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассмотреть, как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из негорючих материалов в металлических трубах или ПВХ, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках их негорючих материалов в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение.
· Выключатели установить на высоте 1000мм, кроме указанных отдельно.
· Электрические розетки в санузлах должны быть с защитой от влаги IP-44.
· Высота центра розеток 1000мм, за исключением указанных отдельно.
· Привязка розеток по стене дается по центру группы. 
· Количество розеток указано в эскизной схеме и должно быть не менее указанного.
· Выключатели светодиодных светильников LED располагать на высоте 1500 мм перед входом в помещение.
· Рабочее освещение жилых комнат и коридоров, светильники установить светодиодного типа LED (Panasonic). 
· Предусмотреть аварийное освещение на выходах коридоров и сан узлов, на лестничных маршах. 
· Предусмотреть установку двух настенных светильников (бра) над кроватями в каждой жилой комнате.
· Обогрев жилых комнат и коридоров установить настенные конвекторные мощностью на 1500 Вт 220 вольт с терморегуляторами. Подобрать самые передовые и энергосберегающие приборы, технические характеристики согласовать с Заказчиком.
· Предусмотреть, чтобы места соединений заземляющих проводников с шинами заземления находились в местах, доступных для осмотра и ремонта.
· Для нормальной работы электроприборов предусмотреть для каждого потребителя дополнительный (3-й) провод заземления, подключенный к соответствующему контуру заземления.

Требования к IT-инфраструктуре и СКС (структурированной кабельной системе):
1. Общие положения
Для обеспечения сетевой инфраструктуры новых жилых блоков на 600 мест необходимо построить структурированную кабельную систему (СКС), соответствующую стандарту ISO/IEC 11801. Система должна быть выполнена на компонентах категории CAT5E от одного производителя, обеспечивающего совместимость и унификацию всех элементов.
2. Горизонтальная подсистема:
· В каждом жилом помещении (всего 300 комнат: 2 блока × 3 этажа × 2 ряда × 25 комнат) устанавливается одна сетевая розетка рядом с электрической розеткой под телевизор.
· В коридоре каждого этажа на потолке, на равноудаленном расстоянии, устанавливаются одинарные сетевые розетки для подключения точек доступа Wi‑Fi. Рекомендуется 6 точек доступа на этаж.
· В районе лестничного пролета каждого коридора устанавливаются одинарные сетевые розетки для подключения двух телефонов общего пользования (по 2 телефона на этаж).
· Допускается прокладка сетевых кабелей как внутри стен, так и с использованием декоративных кабель-каналов с рекомендуемым процентом заполненности не более 25%.
· В горизонтальной подсистеме обязательно использовать сетевой кабель UTP CAT5E. Не допускается использование FTP, STP, S/FTP и других типов экранированных кабелей.
3. Коммуникационные шкафы
На каждом этаже устанавливается один закрытый 19-дюймовый шкаф, высотой 42U, глубиной 800 мм.
В каждом шкафу монтируются:
· 3 патч-панели по 24 порта (всего 72 порта на этаж).
· 24-портовая ODF-панель с SC–адаптерами для оптических соединений.
· В один из 6 шкафов устанавливается дополнительная 24-портовая ODF-панель с SC–адаптерами для подключения к существующей магистральной подсистеме.
· В старом лагере в блоке 9 устанавливается дополнительная 24-портовая ODF-панель с SC–адаптерами для подключения новых блоков в существующую локальную сеть.
· Кабельные органайзеры устанавливаются не менее 3-х в каждый шкаф
· Вентиляторы не менее 1 в каждый шкаф
· Вертикальный PDU с не менее чем с 8 электрическими портами
4. Магистральная подсистема
· Между этажами шкафы соединяются последовательно, одномодовыми (SM) оптическими кабелями на 8 волокон.
5. Кабели прокладываются в гофре или кабель-канале с соблюдением радиуса изгиба и требований к пожарной безопасности. 
Маркировка
· Вся маркировка компонентов осуществляется по заранее согласованной с заказчиком схеме.
· Карта маркировки должна быть наклеена в каждом коммуникационном шкафу
6. Активное оборудование предоставляется Заказчиком.
7. Документация
· Схемы прокладки кабелей, планы этажей с указанием точек подключения.
· Спецификации оборудования.
· Акт тестирования всех линий (тест на соответствие CAT5E, длину, затухание, кросс-ток).
· Паспорт СКС и гарантийные обязательства.
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	Требования к оформлению документов
	1. Коммерческое предложение должно быть достаточно подробным и, содержать информацию по следующим пунктам: 
· инженерно-геологические изыскания;
· расчет и проектирование; 
· изготовление каждого модуля с перечнем необходимых материалов и оборудования;
· поставка модулей и комплектующих до места выполнения работ;
· стоимость строительно-монтажных работ. 
1. Предоставлять смету по каждому пункту объемов работ.
Подрядчик может предоставить коммерческое предложением на несколько вариантов по модульным блокам (иные габаритные размеры, разные конструкции рам, используемые материалы…).
1. Указать необходимые сроки по каждому объему работ.
1. Подрядчик-изготовитель предоставляет соответствующие паспорта на изделие, паспорта заводов изготовителей на применяемые материалы и оборудование, а на материалы, подлежащие обязательной сертификации, сертификаты подтверждения соответствия, действующие на территории Кыргызской Республики. 
1. Требования к актам выполненных работ:
Акты выполненных работ (далее - АВР) предоставить по форме КС-2 и КС-3 (в бумажном и электронном виде).
К каждому АВР приложить сопроводительную документацию: исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты скрытых работ, результаты лабораторных испытаний, сертификаты соответствия и качества на используемые материалы и оборудование, паспорта оборудования (с указанием ТН ВЭД для импортных товаров), документы, подтверждающие стоимость используемых материалов и оборудования (счет фактуры, закупочные акты, договоры поставки, кассовые чеки или квитанции об оплате и т.п.), подтверждающие документы командировочных расходов, затрат по перевозке сотрудников, удорожание в зимнее время, непредвиденных расходов, затрат на возведение временных зданий и сооружений.
1. Стоимость материалов, оборудования, качественные характеристики и количество материалов и оборудования должны соответствовать проектно-сметной документации.
1. Подрядчик несет ответственность за закупку материалов и оборудования в соответствии со сметной стоимостью, в случае превышения стоимости Подрядчик должен будет покрыть убытки.
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	Условия оплаты и сроки выполнения работ
	Рассмотреть в договоре.
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	Материалы и услуги, предоставляемые Заказчиком
	1. Эскизные схемы.
2. Градостроительное заключение (предоставляется в процессе проектирования).
3. Разделы Рабочего проекта существующего вахтового поселка.
4. Другие дополнительные требующиеся данные в ходе проектирования.
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	Условия производства работ на руднике
	1. Проживание и питание сотрудников Подрядчика, выполняющих строительно-монтажные работы на объекте за счет Заказчика. За дни простоя или вышедшие за рамки срока, указанного в графике работ по вине Подрядчика, проживание и питание работников обеспечиваются за счет Подрядчика, с последующим вычетом из стоимости работ по договору.
2. Обеспечение специальными средствами индивидуальной защиты работников Подрядчика за счет и силами Подрядчика.
3. Краны и другие необходимые механизмы с оператором за счет Подрядчика.
4. Инструменты и оборудование для выполнения строительно-монтажных работ за счет Подрядчика.
5. Ответственность сторон за нарушение условий, а также порядок разрешения споров регулируются в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.




