«Кумтор» кенинде чогултма-бөлүнмө түрүндөгү үч кабаттуу эки турак модулдук блокту долбоорлоо, жеткирүү жана курулуш иштерин аткаруу ишетрине
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	№
п/п
	Негизги маалыматтардын жана талаптардын тизмеси
	Негизги маалыматтар жана талаптар

	1
	Объекттин жайгашкан жери 
	Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл облусу, Жети-Өгүз району, «Кумтөр» алтын кен жайы

	2
	Буйрутмачы
	«Кумтөр Голд Компани» ЖАК

	3
	Подрядчы
	Буйрутмачы тарабынан дайындалат

	4
	Максаты
	Вахта кыштагындагы турак блоктор

	5
	Курулуштун өзгөчө шарттары
	Эки турак блокту жайгаштыруу аянтчасы бийик тоолуу шартта – деңиз деңгээлинен 3662 м абсолюттук белгиде жайгашкан.
 Климаттык маалыматтар:
- Нымдуулук зонасы – кургак; 
- Климаттык аймакча  – IА; 
- Беш күндүк мезгилдин эң суук эсептик орточо температурасы –31°С; 
- Сутканын эң суук эсептик орточо температурасы –49°С; 
- Абсолюттук максималдуу аба температурасы +23°С; 
- Курулуш аянтчасынын сейсмикалуулугу MSK-64 шкаласы боюнча 9 балл; 
- Орточо шамалдын ылдамдыгы 9 м/сек; 
- Кар каптамасынын эсептик салмагы Р = 67 кгс/м². |

	6
	Талаптар жана жумуштардын көлөмүнүн жалпы баяндамасы
	· Инженердик-геологиялык изилдөөлөр:
Иш долбоорду аткарууга жетиштүү көлөмдө инженердик-геологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү.
II. Долбоорлоо боюнча талаптар:
Буйрутмачынын тапшырмасынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын учурдагы курулуш нормалары жана эрежелерине ылайык «Кумтор» кенинде үч кабаттуу эки турак блокту куруу боюнча Иш долбоорду аткаруу (600 жатак орун жайгаштыруу менен).
Турак блокторду тиркелген схемага ылайык учурдагы коридорго кошуу менен караштыруу.
Кумтор кенинин вахта кыштагынын учурдагы инженердик коммуникацияларына туташтырууну камсыз кылуу.

Долбоорду иштеп чыгууда Жеткирүүчү тарабынан (эгерде КРде долбоорлоо боюнча тиешелүү лицензиясы бар болгон учурда):

Долбоордо төмөнкү иштерди аткаруу зарыл:
· Учурдагы инженердик тармактарды эске алуу менен суу менен камсыздоо линиясын суу тазалоо станциясынан жаңы блокторго чейин жана блоктор боюнча канализацияны гидравликалык эсеп менен текшерүү, зарыл болсо өзүнчө линияларды караштыруу.
· Жаңы турак блокторду учурдагы вахта кыштагынын инженердик коммуникацияларына туташтырууну караштыруу.
· Вахта кыштагынын айланасындагы өрт түтүк линиясын жана өрт насос станциясынын өндүрүмдүүлүгүн гидравликалык эсеп менен текшерүү. Зарыл болсо, үч кабаттуу эки жаңы турак блоктун айланасында өрт насос станциясынан өзүнчө шакекче линияны караштыруу.
· Үч кабаттуу турак блоктордун жанында өрт гидранттарын орнотуу. Ошондой эле ички өрт өчүрүүчү суу түтүгүн, башкача айтканда, өрт крандарын караштыруу керек. Өрт крандары эвакуациялык жолдорду тосуп калбагандай орнотулууга тийиш. Электр энергисясы менен камсыздоону учурдагы 3000 кВА трансформатордук подстанциядан опоралардагы электр кабели аркылуу аткаруу.
· Кумтор кенине адистердин барып, баштапкы маалыматтарды чогултуу жана зарыл өлчөмдөрдү алуу. Зарыл болгон учурда жана Буйрутмачынын суроо-талаптары боюнча Жеткирүүчүнүн өндүрүштүк базага (чет өлкөлүк Жеткирүүчүнү кошо алганда) иш сапарлары болушу мүмкүн.
· Иштерди аткаруу процессинде бардык техникалык чечимдер Буйрутмачы менен макулдашылат.
· Долбоордо төмөнкү бөлүмдөрдү иштеп чыгуу зарыл (Иш долбоору): ОПЗ, ГП, АР, АС, КМ, КЖ, ВК, НВК, ОВ, ЭЛ, ЭМ, ЭО, ЭС, ПС, ПТ, ООС, жумуш көлөмдөрүнүн ведомосту (ЖКВ), сметалык документация. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда башка документация.
· Долбоорлоонун баштапкы этабында Шаар курууу корутундусун алуу жана макулдашуу үчүн ЭП, ГП жана АР бөлүмдөрүн жетиштүү көлөмдө даярдоо.
· Буйрутмачы менен биргеликте Шаар курууу корутундусун алуу.
· Буйрутмачы менен биргеликте ГП жана АР долбоорун макулдашуу.
· Иш долбоорду ГЗ шарттарына жана Кыргыз Республикасынын учурдагы нормалары жана эрежелерине ылайык аткаруу.
· Долбоордук документацияны мамлекеттик органдардын экспертизасынан өтүүгө жетиштүү көлөмдө жана мазмунуна коюлган талаптарга ылайык аткаруу керек. Долбоордун бардык бөлүмдөрүн өзүнчө тигилген альбомдор түрүндө даярдалуусу керек. Долбоорду иштеп чыгуучу даярдалган долбоорго Буйрутмачынын эскертүүлөрү боюнча түзөтүүлөрдү киргизип, экспертизалар жана макулдашууларга чейин (Буйрутмачы тарабынан) бекитүүгө тийиш.
· Долбоорго заманбап, актуалдуу материалдар жана буюмдар киргизилүүсү керек.
· Буйрутмачы даярдалган документацияны бекиткенден кийин, Аткаруучу Буйрутмачы менен биргеликте Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык экспертизалардан жана макулдашуулардан өтүүнү камсыз кылат. Аткаруучу компетенттүү мамлекеттик органдардын эскертүүлөрү боюнча даярдалган долбоорго түзөтүүлөрдү акысыз, өз эсебинен жана эң кыска мөөнөттө (бирок 5 иш күндөн ашпаган убакытта) киргизет. Буйрутмачы ушул келишимдин наркынан өзүнчө Мамкурулуш экспертизасынан өтүү чыгымын төлөйт.
· Курулушка автордук көзөмөл жүргүзүү. Коммерциялык сунушта автордук көзөмөлдүн наркын өзүнчө пункт катары көрсөтүү. 
· Автордук көзөмөл жүргүзүү графигин түзүү. 
· Объектини пайдаланууга кабыл алуу комиссиясынын ишине катышуу.
· Долбоордук документация Тапшыруучуга 6 нускада жана CD-дискте берилет, электрондук файлдар төмөнкү форматтарда: Word, AutoCAD жана PDF (бөлүмдөр боюнча альбом түрүндө тигилген). Эсептөөлөрдүн жыйынтыктары эсептөө программасынын форматында жана PDF форматында берилет. Жумуш көлөмүнүн ведомосту жана материалдардын спецификациясы кошумча түрдө Excel форматында даярдалышы керек.
· Мамлекеттик экспертизалардан өткөндөн кийин долбоордун бардык нускаларына түзөтүүлөрдү киргизүү.
· Буйрутмачы тарабынан уставдык тартипте макулдашылып, бекитилген долбоордук документацияны кабыл алуу аткарылган иштерди кабыл алуу боюнча акыркы акт менен расмий түрдө жүргүзүлөт. Аткарылган иштерди кабыл алуу актында Долбоордук уюм тарабынан өткөрүлүп берилген документациянын көлөмү, ошондой эле аткарылган иштердин ушул Техникалык тапшырманын жана Келишимдин талаптарына шайкештиги көрсөтүлөт.

Эгерде долбоордук документациянын топтому Буйрутмачы аркылуу иштелип чыкса (Жеткирүүчүдө Кыргыз Республикасынын тиешелүү лицензиясы жок болгон учурда):
· Буйрутмачы тарабынан тандалган турак жай модулдарын Жеткирүүчүсү АР бөлүмүнүн долбоорун Буйрутмачынын эскиздик чиймелерине ылайык иштеп чыгат.
· Буйрутмачы тараптан долбоорлоочу уюм модулдарды жеткирүүчүнүн АР бөлүмдөрүнүн долбоорлорун КРдин СНиП талаптарына шайкештигин текшерип, макулдашууга тийиш.
· Жеткирүүчү макулдашылган АР бөлүмүнүн негизинде конструкцияны эсептеп чыгып, КМ бөлүмүн жана башка долбоордук бөлүктөрдү (Жеткирүүчүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша) иштеп чыгат.
· Жеткирүүчүнүн долбоорунун бардык зарыл болгон бөлүктөрүн буйрутмачы жана анын тарабынан тартылган долбоорлоо уюму макулдашкандан кийин гана Жеткирүүчү турак жай блокторун даярдоону баштайт.
· Буйрутмачынын долбоорлоо уюму тарабынан долбоордун калган бөлүктөрү (Иш долбоору) иштелип чыгышы керек: ОПЗ, ГП, АС, КЖ, ВК, НВК, ОВ, ЭМ, ЭО, ЭС, ПС, ПТ, ООС. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда башка керектүү документтер да даярдалышы керек.

III Модулдарды даярдоо жана жеткирүү боюнча талаптар: 
Буйрутмачынын тапшырмасынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы нормалары менен эрежелерине ылайык, эки үч кабаттуу турак жай блокторун (600 керебеттик) куруу үчүн чогултулуп-чачылуучу түрдөгү модулдук блоктор даярдалып, жеткирилүүгө тийиш.
1-, 2- жана 3-кабаттардагы блок-модулдар (бирдей):
· Тамбуру бар бурчтагы жашоо модулу, модулдун сырткы өлчөмдөрү 11,68х2,59х2,7(б) м – 3 даана;
· Тамбуру бар бурчтагы жашоо модулу (күзгү түрүндө), модулдун сырткы өлчөмдөрү 11,68х2,59х2,7(б) м – 3 даана;
· Бурчтагы жашоо модулу, модулдун сырткы өлчөмдөрү 11,68х2,59х2,7(б) м – 3 даана;
· Бурчтагы жашоо модулу (күзгү түрүндө), модулдун сырткы өлчөмдөрү 11,68х2,59х2,7(б) м – 3 даана;
· Аралык жашоо модулу, тышкы өлчөмдөрү 11,68х2,5х2,7(б) м – 69 даана;
· Аралык жашоо модулу (күзгү түрүндө, эшиктердин ачылыш багыты айырмаланат), тышкы өлчөмдөрү 11,68х2,5х2,7(б) м – 69 даан;
· Санитардык түйүнү жана душу бар модуль, кош модуль, тышкы өлчөмдөрү 11,68х5х2,7(б) м – 3 даана;
· Санитардык түйүнү жана душу бар модуль (күзгү түрүндө), кош модул, тышкы өлчөмдөрү 11,68х5х2,7(б) м – 3 даана.
· Кол жуугуч жана кир жуугуч жайы бар модул, блоктун пландагы тышкы өлчөмдөрү 11,68х2,5х2,7(б) м – 3 даана.
· Кол жуугуч жана кир жуугуч жайы бар модул (күзгү түрүндө), тышкы өлчөмдөрү 11,68х2,5х2,7(б) м – 3 даана.
· Тейлөө кызматкерлери үчүн бөлмө жана тазалоочу шаймандар сакталуучу кампасы бар модул, тышкы өлчөмдөрү 11,68х2,5х2,7(б) м – 3 даана.
· Тейлөө кызматкерлери үчүн бөлмө жана тазалоочу шаймандар сакталуучу кампасы бар модул (күзгү түрүндө), тышкы өлчөмдөрү 11,68х2,5х2,7(б) м – 3 даана.
· Тепкичи  жана тамбуру бар модуль, тышкы өлчөмдөрү 11,68х2,5х2,7(б) м – 3 даана
· Тепкичи  жана тамбуру бар модуль (күзгү түрүндө), блоктун пландагы тышкы өлчөмдөрү 11,68х2,5х2,7(б) м – 3 даана
· Кофе дүкөнү, электр калканчасы жана сервер бөлмөсү бар модуль, тышкы өлчөмдөрү 11,68х2,5х2,7(б) м – 3 даана
· Кофе дүкөнү, электр калканчасы жана сервер бөлмөсү жайгашкан модул (күзгү түрүндө), тышкы өлчөмдөрү 11,68х2,5х2,7(б)м – 3 даана
· Кол жуугуч жана кампасы бар модул, тышкы өлчөмдөрү 11,68х2,5х2,7(б)м – 3 даана
· Кол жуугуч жана кампасы бар модул (күзгү түрүндө), тышкы өлчөмдөрү 11,68х2,5х2,7(б)м – 3 даана 
· Эки блокту бириктирүүчү модул, тепкич аянтчалары жана холл зонасы, тышкы өлчөмдөрү 11,68х10х2,7(б)м – 3 даана
· Өтүүчү галерея модулдары (жупташкан), тышкы өлчөмдөрү 11,5х5,18х2,7(б)м – 7 даана.

Жашоо үчүн бөлмөлөргө жайгаштыруу – 2 адамдан.
Модулдук конструкциялар төмөнкү талаптарга жооп бериши керек:
- Кумтөр кенинде вахталык ыкма менен иштеген адамдар жашай турган 3 кабаттуу турак жай блогун куруу үчүн жетиштүү бекемдикке, катуулукка жана туруктуулукка ээ болушу керек;
- Жергиликтүү климаттык шарттарды эске алуу менен жылуулук техникасы боюнча эсептөөлөргө жооп бериши керек;
-даярдоо үчүн колдонулуучу материалдар өрт коопсуздугунун талаптарына жооп бериши керек;
-жылытуу, желдетүү жана микроклимат системасы колдонуудагы курулуш нормаларына жана эрежелерине ылайык иштелип чыгышы керек, температуранын, нымдуулуктун жана аба алмашуунун нормативдик параметрлерин камсыз кылууга, климаттык шарттарды, акустикалык жана өрт коопсуздугунун талаптарын, ошондой эле имараттын инженердик системалары менен интеграцияны эске алууга тийиш;
- модулдарды жеткирүү келишимде белгиленген логистикалык маршруттарды жана мөөнөттөрдү эске алуу менен уюштурулушу керек, монтаждоо үчүн даяр толук комплектацияда иш жүргүзүлүүчү жерге чейин жеткирилүүгө тийиш;
-Жеткирүүчү унаа менен ташуу учурунда турак жай модулдарынын жана алардын комплект бөлүктөрүнүн сакталышы үчүн жооп берет, ал эми түшүрүү учурунда кемчиликтер аныкталса, аларды өз эсебинен мүмкүн болушунча кыска мөөнөттө алмаштырууга милдеттенет;
-Модулдарды даярдоо иштерин аткаруу үчүн Жеткирүүчү тиешелүү лицензияларга жана уруксат кагаздарына ээ болушу керек;
-Колдонулган бардык материалдарга Кыргыз Республикасынын аймагында жарактуу сапат сертификаттарын берүү;
-Жеткирүүчү модулдук блокторду даярдоого чейин эсептөөлөрдү (жалпы иштердин сүрөттөмөсүнүн талаптарына ылайык) жана долбоорду буйрутмачы менен макулдашуу үчүн берет. Жеткирүүчү колдонулуучу материалдарды жана жабдууларды буйрутмачы менен макулдашат;
-бардык зарыл болгон материалдар жана жабдуулар Жеткирүүчү тарабынан камсыздалат;
-иштерди аткаруу мөөнөтү – Келишимдин шарттарына ылайык.

IV Курулуш-монтаж иштерин аткарууга коюлган талаптар (СМР): 
· Турак жай блокторун өндүрүүчү тиешелүү лицензиясы бар субподряддык уюмду тартууга укуктуу.
· Монтаж иштери тиешелүү лицензиясы бар адистештирилген уюм тарабынан, курулуш даярдыгы, монтаждоо боюнча колдонулуп жаткан нормаларга жана эрежелерге так ылайык жүргүзүлүшү керек.
· Монтаждоо жана жөндөө иштерин СНиП талаптарына жана кирүүчү көзөмөл актысына ылайык эмгекти коргоо чаралары аткарылгандан кийин гана баштоо зарыл.
· Электроаспаптар менен иш алып барууда ГОСТ талаптарын сактоо зарыл.
· Иштерди аткаруу долбоорун, жумуштардын календардык графигин, ар бир күнгө жумушчулардын санын көрсөтүү менен камсыз кылуу, буйрутмачы менен макулдашуу жана СНиП КР талаптарына ылайык жумушчу жана аткаруу документтерин жүргүзүү керек.
· Курулуш иштерин аткаруу үчүн Подрядчы тиешелүү лицензияларга жана уруксат кагаздарына ээ болушу керек;
· Бул техникалык тапшырмада каралган бардык курулуш иштери ушул сыяктуу көлөмдө, максатта жана конструкциялардын түрүндө курулуш-монтаж иштерин аткаруу боюнча тиешелүү тажрыйбасы бар уюмдар тарабынан аткарылышы керек (көрсөтүлгөн тизмени тиешелүү документтер менен тастыктоо зарыл).
· Подрядчы уюмдун курулуш-монтаж иштерин аткаруу тажрыйбасы кеминде үч жыл болушу керек.
· Тендер жарыяланган долбоорго көлөмү жана конструкциясынын түрү боюнча окшош болгон кеминде эки долбоорду ишке ашыруу тажрыйбасы болушу керек.
· Курулуш тармагында кеминде беш жылдык тажрыйбасы бар жана ушул тендер жарыяланган жумуштарга көлөмү жана конструкция түрү боюнча окшош болгон жок дегенде эки долбоорду ишке ашырган тастыкталган долбоор жетекчисинин (прорабдын, участок башчысынын) болушу.
· Шайкеш күбөлүгү бар, ширетүү иштерин жүргүзүүгө укуктуу күбөлөндүрүлгөн ширетүүчүлөрдүн болушу.
· Курулуш-монтаж иштерин долбоордук документацияга ылайык аткаруу үчүн геодезисттин болушу талап кылынат.
· Ушул Техникалык тапшырманын шарттарына ылайык иштерди аткаруу үчүн зарыл болгон материалдык-техникалык база Жеткирүүчүнүн балансында болушу керек.
· Ушул Техникалык тапшырмага ылайык иштерди аткаруучу Жеткирүүчүнүн инженердик-техникалык курамы курулуш-монтаж иштеринин бүткөнүнө чейин Жеткирүүчүнүн күчү жана эсебинен жеңил автоунаа менен камсыз болушу керек.
· Жеткирүүчүнүн кызматкерлерин Барскоон айылындагы «Волна» алмашуу базасына чейин жеткирүү Жеткирүүчүнүн күчү жана эсебинен жүргүзүлөт. Ал эми Волна-Рудник-Волна багыты боюнча кызматкерлерди ташуу буйрутмачынын эсебинен жүргүзүлөт.
· Подрядчынын кызматкерлерин жеке коргонуу каражаттары менен камсыз кылуу Подрядчынын эсебинен жүргүзүлөт.
· СМРди аткаруу учурунда Подрядчынын транспортун күйүүчү май менен камсыз кылуу: Буйрутмачы тарабынан камсыздалат, бирок чыгымдар Подрядчынын эсебинен.
· Бул курулуш иштерин жүргүзүү үчүн бардык курулуш материалдары Подрядчы тарабынан камсыздалат.
· Бардык курулуш техникасы Подрядчы тарабынан камсыздалат, бирок жер казуу иштерин аткаруу үчүн техникадан тышкары. Жер казуу иштерин Буйрутмачы аткарат.
· Курулуш материалдарын жана конструкцияларды курулуш иштери жүргүзүлүүчү жерге ташуу Подрядчы тарабынан жүзөгө ашырылат.
· Сарпталуучу материалдар (электроддор, кесүүчү жана жылмалоочу дисктер ж.б.) Подрядчы тарабынан камсыздалат.
· Курулуш иштерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон кысылган газдар (кислород жана пропан) буйрутмачы тарабынан берилет.
· Курулуш иштерин жүргүзүү үчүн зарыл болгон жабдуулар жана шаймандар (ширетүүчү аппараттар, компрессорлор ж.б.) Жеткирүүчү тарабынан камсыздалат.
· Компаниянын саясатына ылайык, буйрутмачынын аймагында өндүрүштүк жана өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоо зарыл.
· Объекттеги иштер аяктагандан кийин Подрядчы жумуш башталганга чейинки, жумуш жүрүп жаткандагы жана курулуш-монтаж иштери бүткөндөгү сүрөттөрдү, ошондой эле аткарылган иштердин журналдарын, жашыруун иштердин актыларын, аткаруучу сүрөттөрдү, аткарылган иштердин актыларын жана башка аткаруучу документтерди буйрутмачыга тапшырууга милдеттүү.
· Смета Иштелип чыккан долбоордун негизинде эсептелиши керек. Иштелип чыккан долбоордогу материалдардын көлөмү сөзсүз түрдө кайра текшерилип, зарыл болсо буйрутмачы менен макулдашылышы керек.
· Смета КРЕР-2015ке ылайык, индексацияны жана иштер жүргүзүлүүчү жердин шарттарын (Мамкурулуштун баалары) эске алуу менен же учурдагы базар баалары боюнча эсептелиши керек.
· Эсепке алынбаган жумуш көлөмдөрү иштерди аткаруудан баш тартууга негиз болуп саналбайт.
· Подрядчы тарабынан берилген смета курулуш-монтаж иштери боюнча толук көлөмдөгү иштердин сүрөттөлүшү болуп эсептелбейт, иштердин көлөмү жана материалдардын тизмеси берилген долбоордук бөлүмдөргө жана иштер жүргүзүлүүчү жерге жараша аныкталат.
· Иштердин жана материалдардын баасынын жогору жагына өзгөрүшү болгондо, бул өзгөрүү Подрядчы тарабынан буйрутмачы менен жазуу жүзүндө макулдашылышы керек.
· Подрядчы кошумча төлөмдү талап кылган эч кандай ишти буйрутмачынын алдын ала жазуу жүзүндөгү макулдугусуз аткарбоого милдеттенет.
· Подрядчы ар бир иш көлөмү боюнча өзүнчө смета берет. Буйрутмачы контракт түзүлгөнгө чейин же кийин өз күчү жана каражаттары менен аткарылган иштердин айрым пункттарын көлөмдөр тизмесинен алып салууга укуктуу.
· Иштерди аткаруу процессинде Подрядчы бардык аткаруучу документтерди тийиштүү түрдө тариздейт: иштердин жүргүзүлүү журналдары, жашыруун иштердин актылары сүрөттөрү менен, аралык кабыл алуу актылары, уруксат наряддары, отко байланыштуу иштерге уруксат наряддары, темир-бетон жана металл конструкцияларын лабораториялык сыноолор ж.б.
· Курулуш-монтаж иштерин жүргүзүү графиги Подрядчы тарабынан Буйрутмачы менен макулдашуу аркылуу иштелип чыгат жана Келишим түзүлгөндө анын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Буйрутмачы менен макулдашылган курулуш-монтаж иштеринин графигинен кандай гана болбосун четтөөгө жол берилбейт, эгерде Подрядчы Буйрутмачыны иштердин графигин өзгөртүү пландалган күндөн 7 (жети) иш күн мурун жазуу жүзүндө кабардар кылбаса жана Буйрутмачы тарабынан жазуу жүзүндө ырастоо болбосо.
· Эгерде календардык графиктен негизсиз түрдө артта калуу болсо, анда Подрядчынын кызматкерлеринин жашоо-тиричилик жана тамак-аш чыгымдары аткарылган иштердин актысынан акцептсиз тартипте кармалып калат.
· Аткарылуучу иштердин технологиясы жана сапаты ушул түрдөгү иштер үчүн белгиленген мамлекеттик стандарттарга, курулуш, өрт коопсуздугу жана санитардык нормаларга жана эрежелерге (ГОСТ, СНиП, СанПиН) ылайык келиши керек.
· Келишимди аткаруу учурунда Жеткирүүчү аткарылган иштердин сапатын көзөмөлдөөнү камсыз кылууга тийиш.
· Кабыл алуу көзөмөлүн жүргүзүүдө жашыруун иштерге тиешелүү фотоматериалдар тиркелип, алар милдеттүү түрдө текшерүүгө алынат. Алгачкы жашыруун иштерге актылар түзүлбөй, буйрутмачы тарабынан кабыл алынмайынча кийинки иштерди жүргүзүүгө тыюу салынат. Болбосо, Буйрутмачы Жеткирүүчүдөн каалаган бөлүктү ачып, кайра өз эсебинен калыбына келтирүүнү талап кылууга укуктуу.
· Подрядчы иштерди белгиленген жумуш аймагында жүргүзүүгө тийиш. Материалдарды жана жабдууларды убактылуу сактоо Подрядчы тарабынан өрт өчүрүү каражаттарын жайгаштыруу үчүн жабдылган жайларды уюштурган шартта гана сактоо аянтчасында жүргүзүлөт. Иштер бүткөндөн кийин үч иш сменасынын ичинде Подрядчы жумуш аймагын жоюп, тосмолорду демонтаждап, таштандыларды «КГК» тарабынан белгиленген нормаларга жана эрежелерге ылайык жок кылууга тийиш. 
Подрядчы төмөнкү милдеттерди аткарууга жооптуу:
· Иштерди келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттө аткаруу;
· Иштердин тийиштүү сапатын камсыз кылуу;
· Иштерди аткарууда өндүрүш технологиясын сактоо;
· Монтаждалган конструкциялар боюнча жеке сыноолорду өткөрүү (зарыл болгон учурда);
· Иштерди кабыл алуу учурунда жана кепилдик мөөнөтүндө аныкталган кемчиликтерди (дефекттерди) өз убагында жоюу (кемчиликтерди же дефекттерди жоюу мөөнөтү үч иш күнүнөн ашпоого тийиш).
· Эгерде Буйрутмачы тарабынан курулуш материалдары, жабдуулар жана шаймандар берилсе, Подрядчы аларды кабыл алуу-берүү Актысы боюнча өткөрүп бергенден тартып, иштер бүткөнгө жана аткарылган иштердин Актысына кол коюлганга чейин алардын сакталышы үчүн жоопкерчилик тартат.
· Эгерде Подрядчы тарабынан аткарылган иштердин натыйжасында бар болгон конструкциялык элементтерге, имараттын жасалгасына же инженердик системаларга зыян келтирилсе – аларды калыбына келтирүү иштери Подрядчынын күчү жана эсебинен мүмкүн болушунча кыска мөөнөттө жүргүзүлөт.
· Келишим боюнча аткарылган иштердин сапатына кепилдик берүү мөөнөтү 12 айдан кем болбошу керек. Иштерди аткаруу учурунда колдонулган материалдарга жана комплекттерге кепилдик мөөнөтү – алардын өндүрүүчүсүнүн кепилдик документтерине ылайык аныкталат. Кепилдик мөөнөтү эксплуатацияга берүү Актысына кол коюлган күндөн тартып эсептелет.
· Буйрутмачы курулуш-монтаж иштеринин бардык этаптарында технологиялык жана башка көзөмөл түрлөрүн жүргүзүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле бул Техникалык тапшырманын алкагында курулушту өз убагында жана сапаттуу бүтүрүү максатында кошумча ресурстарды өз эсебинен тартууга укуктуу. Буйрутмачынын күчү жана каражаты менен аткарылган иштердин наркы кийинчерээк ушул Техникалык тапшырма боюнча Подрядчынын иш көлөмүнөн кармалып калат.
· Курулуш процессинде аткарылышы талап кылынган кошумча иштер аткарылган иштер боюнча актылар менен каралат жана кошумча келишим аркылуу расмий түрдө бекемделет.

	6
	Курама типтеги модулдарга кошумча талаптар
	Курама модулдук блоктор төмөнкү талаптарга ылайык даярдалышы керек:
· Модулдук блоктун өлчөмү 11,68×2,5×2,7 м болушу керек. №1, 2, 3, 4, 7, 8 жана 19-позициялардын туурасы айырмаланат, ал эми №20-позициянын узундугу жана туурасы да айырмаланат. Жашоо бөлмөлөрүнүн аянты жана параметрлери эскиз схемасында көрсөтүлгөн минималдуу өлчөмдөрдөн кем болбошу керек.
· Тышкы дубалдардын жылуулук изоляциясы катары өртко чыдамдуу минералдык буладан жасалган плиталар колдонулушу керек. Алар бөлмөлөрдүн ички жасалгасына ылайыктуу материалдар менен капталып, каркаска бекитилет.
· Үчүнчү кабаттын чатырында бир жактуу жантайган чатырды караштыруу керек, ал жука дубалдуу прокат профилден жана калыңдыгы кеминде 0,7 мм болгон профлисттен жасалат (тез орнотуу жана жабуу үчүн секциялуу түрдө караштырылсын). Экинчи жана үчүнчү кабатты куруу үчүн жабуучу түйүндөрдү транспортировкага ыңгайлуу болуусун эске алуу менен караштыруу керек.
· Жылуулук изоляциясынын калыңдыгы жылуулук-техникалык жана үн изоляциялык эсептөөлөрдүн негизинде аныкталышы керек.
· Модулдук блоктор жылуулук-техникалык эсептөөлөргө жана үн изоляциясына ылайык нормаларга жооп бериши керек. Подрядчы алардын шайкештигин тастыктаган паспортторду жана сертификаттарды берүүгө милдеттүү.
· Полдун конструкциясы төмөнкү тартипте аткарылышы керек: коммерциялык класстагы линолеум (колдонуу классы 34), OSB 18 мм, жылуулук изоляциясы менен капталып, каркаска бекитилет.
· Линолеум өрт коопсуздугу боюнча сертификатка ээ болушу керек.
· Ички дубалдарды жасалгалоо үчүн төмөнкү материалдар колдонулсун: жашоо бөлмөлөрү үчүн МДФ панелдери, санитардык бөлмөлөр үчүн ПВХ Ламбри панелдери, техникалык бөлмөлөр жана коридор үчүн металл сайдинг.
· Жыйналма металл конструкцияларынан модулдарды жасоодо, имараттын сырткы жасалгасы үчүн металл сайдинг колдонулсун (азыркы болгон вахта кыштагынын фасады – СД 16х145х0,7, СТ 24507-1910-АО-02-2008 боюнча, полимер каптамасы бар жука цинктелген болоттон, беж түстө).
· Темир-бетондон жасалган монтаждык блоктордон модулдарды аткарууда тышкы жасалгалоо төмөнкү элементтерден турушу керек: жылуулук изоляциялоочу катмар, шамалдан жана нымдан коргоочу мембрана, желдетүүчү аба катмары жана металл каркаска бекитилген илинме фасад элементтери. Бул иштер СП 1325800.2024 жана СП 63.13330.2018 талаптарына ылайык аткарылышы зарыл.
· Бардык металл элементтер боёлуп, Кыргыз Республикасынын колдонуудагы нормаларына ылайык дат басууга каршы курам менен иштетилиши керек.
· Тышкы эшиктер – жылууланган металл эшиктер «Антипаника» системасы менен; ички эшиктер – ПВХ материалынан; терезелер – беш камералуу профилдүү металл-пластиктен, кош көп функциялуу айнек менен, ичкери ачылуучу.
· Желдетүү: жашоо бөлмөлөрүндө долбоорго ылайык аткарылат; коридордо – тышкы эшиктердеги торчо аркылуу табигый аба кирүүсү менен мажбурлап чыгарылуучу; санитардык түйүндөрдө жана кир жуугуч бөлмөдө – мажбурлап чыгарылуучу, аба кирүүсү эшиктеги өтүүчү торчо аркылуу (табигый түрдө ишке ашкан кирүү-чыгуу системасы). Санитардык түйүндөрдө жана душ бөлмөлөрүндө октук вентиляторлор орнотулат. 
· Өрт сигнализациясы жана өрт өчүрүү системасы долбоорго ылайык аткарылышы керек.
· Автоматтык өрт сигнализациясын долбоорлоодо буйрутмачыда бар болгон жабдуулар колдонулсун, тактап айтканда төмөнкүлөр:
· кабыл алуу-башкаруу прибору Сигнал-20;
· түтүн сезгич өрт кабарлагыч ДИП-212-141 (Рубеж);
· кол менен иштетилүүчү өрт кабарлагыч ИП 513-10 (Рубеж);
· жарык жана үн менен кабарлоочу Маяк-12-КП;
· резервдик электр кубат булагы ИВЭПР 12/5;
· дубалга орнотулуучу үн менен кабарлоочу Соната-М;
· көзөмөл жана башкаруу пульту С2000-М;
· интерфейс конвертери RS-485/RS-232 "С2000-Ethernet".
Автоматтык өрт сигнализациясын долбоорлоодо система авария-куткаруу кызматынын имаратында жайгашкан борбордук АПС пульту менен жергиликтүү тармак аркылуу интеграцияланышы керек.
Фундаменттер катары желдетилген негизге ээ темир-бетон ленталар каралат.
Санитардык-техникалык чечимдер:
· Суу менен камсыздоо жана канализация, санитардык-техникалык жабдуулар (душ кабиналары, дааратканалардын кабиналары, кол жуучу раковиналар, унитаздар, писсуарлар) каралышы керек. Душ кабиналарынын, дааратканалардын кабиналарынын, раковиналардын, унитаздардын жана писсуарлардын саны эскиз схемасында көрсөтүлгөндөн кем болбошу керек.
· Душ жана дааратканалардын кабиналарынын параметрлери эскиз схемасында көрсөтүлгөндөн кем болбошу керек.

Электротехникалык чечимдер: 
· Электр энергиясын керектөөчүлөргө бөлүштүрүү үчүн кирүүчү бөлүштүрүүчү калкандарды (ВРЩ) колдонуу керек. Ар бир ВРЩге кирүүдө кошумча өрт коопсуздугун камсыздоо максатында тиешелүү номиналдык токко жана токтун чыгып кетүүсү боюнча иштөө жөндөөлөрүнө ээ болгон коргоочу өчүрүүчү түзмөктү (УЗО) орнотуу зарыл.
· Электр тармактарын жана электр кабыл алгычтарды пайдаланууда электр тогу менен жабыркоодон коргоо үчүн электр жабдуулардын бардык металлдан жасалган ток өткөрбөгөн бөлүктөрүн калкандагы нөлдүк коргоочу РЕ зым аркылуу нөлдөө керек. 
· Ар бир жашоо бөлмөсүнүн үстүнө топтук калкан орнотулсун. 
· Бардык жарык берүүчү шаймандар (ОП) жарыктандыруу зоналары боюнча бөлүнөт. 
· Жарыктандыруунун күч линиялары ВВГнгLS кабели менен аткарылат. Кабель магистралдык линиядан жарык берүүчү шаймандарга чейин гофраланган ПВХ түтүк аркылуу тартылат. 
· Коопсуздук жарыктандыруусу жана эвакуациялык жарыктандыруу ПУЭнин 6.1 жана 6.2-бөлүмдөрүнүн, ошондой эле СНиП 23-05-95 «Табигый жана жасалма жарыктандыруу» талаптарына ылайык аткарылышы керек.
· ПУЭнин 7.1.49-пунктунун талаптарына ылайык, бөлмөлөргө ток күчү кеминде 16А болгон, коргоочу контакты бар штепсельдик розеткалар орнотулушу керек. Розеткаларда вилка чыгарылганда уячаларды автоматтык түрдө жаап турган коргоочу түзүлүш болушу шарт.
· Розеткалык тармактын жана жарыктандыруу тармагынын электр өткөргүчтөрү гофра менен ПВХ түтүктөрүндө, ВВГнгLS 3х2,5 маркасындагы жез өзөктүү кабель менен аткарылат. Кабель дубалдардагы плиталардын көңдөйлөрүнө жашыруун түрдө, ПВХ түтүктөрүндө, штукатурканын катмарынын астына төшөлөт. ПВХ түтүктөрү НПБ 246-97ге ылайык өрт коопсуздугу боюнча сертификатка ээ болушу керек.
· ПУЭнин 7.1.38-пунктунун талаптарына ылайык: өтүүгө болбой турган асма шыптардын жана бөлгүч дубалдардын артында төшөлгөн электр тармактары жашыруун өткөргүчтөр катары каралып, алар төмөнкүдөй аткарылышы керек: асма шыптардын жана бөлгүч дубалдардын көңдөйлөрүндө күйбөгөн материалдардан жасалган металл же локалдаштыруу жөндөмдүүлүгүнө ээ ПВХ түтүктөрүндө, жабык кутуларда; күйбөгөн материалдардан жасалган түтүктөрдө жана кутуларда, ошондой эле күйүүнү жайылтпаган кабелдер менен.
· Өчүргүчтөрдү 1000 мм бийиктикте орнотуу керек, өзүнчө көрсөтүлгөндөрдөн тышкары.
· Дааратканалардагы электр розеткалары нымдуулукка каршы коргоосу бар IP-44 болушу керек.
· Розеткалардын борборунун бийиктиги 1000 мм, өзүнчө көрсөтүлгөндөрдөн тышкары.
· Розеткалардын дубал боюнча жайгашуусу топтун борбору боюнча берилет.
· Розеткалардын саны эскиз схемасында көрсөтүлгөн жана көрсөтүлгөндөн кем болбошу керек.
· LED түрүндөгү жарык берүүчү жабдуулардын өчүргүчтөрүн бөлмөгө кире бериште 1500 мм бийиктикте жайгаштыруу керек.
· Жашоо бөлмөлөрү жана коридорлор үчүн жумушчу жарыктандыруу LED түрүндөгү (Panasonic) чырактар менен камсыз кылынсын.
· Коридорлордун жана дааратканалардын чыгыштарында, тепкичтерде авариялык жарыктандыруу каралсын.
· Ар бир жашоо бөлмөсүндө керебеттердин үстүнө эки дубалга орнотулуучу чырак (бра) орнотуу каралсын.
· Жашоо бөлмөлөрүн жана коридорлорду жылытуу үчүн кубаттуулугу 1500 Вт, 220 вольт болгон, терморегулятору бар дубалга орнотулуучу конвекторлорду орнотуу керек. Эң алдыңкы жана энергияны үнөмдөөчү шаймандарды тандоо, техникалык мүнөздөмөлөрүн буйрутмачы менен макулдашуу зарыл.
· Жерге туташтыруу өткөргүчтөрүнүн шиналар менен туташкан жерлери көзөмөлдөө жана оңдоо үчүн жеткиликтүү жерлерде жайгаштырылышы керек.
· Электр шаймандарынын кадимки иштеши үчүн ар бир керектөөчүгө кошумча (үчүнчү) жерге туташтыруу өткөргүчүн карап чыгуу, ал тиешелүү жерге туташтыруу контуруна кошулушу керек.

IT-инфраструктурага жана СКСке (структуралаштырылган кабелдик система) коюлган талаптар:
1. Жалпы жоболор
Жаңы 600 орундуу жашоо блокторунун тармактык инфраструктурасын камсыздоо үчүн ISO/IEC 11801 стандартына ылайык структуралаштырылган кабелдик система (СКС) курулушу керек. Система бир өндүрүүчү тарабынан чыгарылган CAT5E категориясындагы компоненттерден түзүлүшү шарт, бул бардык элементтердин шайкештигин жана бир түрдүүлүгүн камсыздайт.
2. Горизонталдык подсистема:
· Ар бир жашоо бөлмөсүндө (жалпы 300 бөлмө: 2 блок × 3 кабат × 2 катар × 25 бөлмө) электр розеткасынын жанындагы телевизор үчүн каралган розетканын жанына бир даана тармактык розетка орнотулат. 
· Ар бир кабаттын коридорунда, шыпта, бирдей аралыкта, Wi‑Fi тармактарына кошулуу үчүн бир даанадан тармактык розеткалар орнотулат. Ар бир кабатта 6 точка орнотуу сунушталат. 
· Ар бир коридордун тепкич өткөөлүнүн аймагында жалпы колдонуудагы эки телефонду туташтыруу үчүн бир даанадан тармактык розеткалар орнотулат (ар бир кабатта 2 телефон). 
· Тармактык кабелдерди дубалдын ичинен же декоративдик кабелдик каналдар аркылуу өткөрүүгө уруксат берилет. Кабелдик каналдын толуу пайызы 25%дан ашпашы керек. 
· Горизонталдык подсистемада сөзсүз түрдө UTP CAT5E тармактык кабели колдонулушу керек. FTP, STP, S/FTP жана башка экрандалган кабелдерди колдонууга тыюу салынат.
3. Байланыш шкафтары
Ар бир кабатка жабык түрдөгү, бийиктиги 42U, тереңдиги 800 мм болгон 19-дюймдук байланыш шкафы орнотулат

Ар бир шкафка төмөнкү жабдуулар орнотулат:
· 24 порттон турган 3 патч-панель (жалпысынан ар бир кабатта 72 порт).
· SC адаптерлери менен жабдылган 24 порттук ODF-панель — оптикалык туташуу үчүн.
· 6 шкафтын бирине SC адаптерлери менен кошумча 24 порттук ODF-панель орнотулат — учурдагы магистралдык подсистема менен туташтыруу үчүн.
· Эски лагердеги 9-блокко SC адаптерлери менен кошумча 24 порттук ODF-панель орнотулат — жаңы блокторду учурдагы жергиликтүү тармакка туташтыруу үчүн.
· Ар бир шкафка кеминде 3 кабелдик уюштуруучу орнотулат.
· Ар бир шкафка кеминде 1 желдеткич орнотулат.
· Ар бир шкафка кеминде 8 электр порту бар вертикалдык PDU орнотулат.

4. Магистралдык подсистема
· Кабаттардын ортосундагы шкафтар ырааттуу түрдө, бир модалуу (SM) 8 буласы бар оптикалык кабелдер менен туташтырылат.
5. Кабелдер гофра же кабель-канал аркылуу, ийилүү радиусун жана өрт коопсуздугу боюнча талаптарды сактоо менен тартылат. 

Маркерлөө 
· Бардык компоненттердин маркерлөө алдын ала буйрутмачы менен макулдашылган схема боюнча жүргүзүлөт.
· • Маркер картасы ар бир байланыш шкафына чапталууга тийиш.
6. Активдүү жабдуу буйрутмачы тарабынан берилет.
7. Документация
· Кабелдерди тартуу схемалары, кабелдерди туташтыруу чекиттери көрсөтүлгөн кабаттардын пландары.
· Жабдуулардын спецификациялары.
· Бардык линияларды тестирлөө акты (CAT5E талаптарына шайкештик, узундугу, өчүү, кросс-ток боюнча тест).
· СКС паспорту жана кепилдик милдеттенмелери.
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	1. Коммерциялык сунуш жетиштүү деңгээлде деталдуу болушу керек жана төмөнкү пункттар боюнча маалыматты камтууга тийиш:
· инженердик-геологиялык изилдөөлөр;
· эсептөөлөр жана долбоорлоо;
· ар бир модулду даярдоо, керектүү материалдар жана жабдуулардын тизмеси менен;
· модулдарды жана комплекттерди иш жүргүзүлө турган жерге жеткирүү;
· курулуш-монтаж иштеринин баасы.
2. Ар бир жумуш көлөмү боюнча смета берүү талап кылынат.
Подрядчы модулдук блоктор боюнча бир нече вариантта коммерциялык сунуш бере алат (башка өлчөмдөр, рамалардын ар кандай конструкциялары, колдонулган материалдар ж.б.).
3. Ар бир жумуш көлөмү боюнча зарыл болгон мөөнөттөрдү көрсөтүү керек.
4. Подрядчы-чыгаруучу буюмга тиешелүү паспортторду, колдонулган материалдарга жана жабдууларга завод-чыгаруучулардын паспортторун, ошондой эле милдеттүү түрдө сертификатталууга тийиш болгон материалдарга Кыргыз Республикасынын аймагында жарактуу болгон шайкештикти тастыктаган сертификаттарды берет.. 
5. Аткарылган иштерди кабыл алуу актыларына коюлган талаптар:
Аткарылган иштер боюнча актылар (мындан ары – АВР) КС-2 жана КС-3 формалары боюнча (кагаз түрүндө жана электрондук форматта) берилүүгө тийиш.
Ар бир АВРге кошумча документтер тиркелиши керек: аткаруучулук документтер (аткаруучулук схемалар, жашыруун иштердин актылары, лабораториялык сыноолордун жыйынтыктары, колдонулган материалдар жана жабдуулар боюнча шайкештик жана сапат сертификаттары, жабдуулардын паспорттору (импорттук товарлар үчүн ТН ВЭД көрсөтүлүшү керек), колдонулган материалдар жана жабдуулар боюнча бааны тастыктаган документтер (эсеп-фактуралар, сатып алуу актылары, жеткирүү келишимдери, кассалык чектер же төлөм квитанциялары ж.б.), командировкалык чыгымдарды, кызматкерлерди ташуу чыгымдарын, кыш мезгилиндеги кымбаттоону, күтүлбөгөн чыгымдарды, убактылуу имараттарды жана курулмаларды куруу чыгымдарын тастыктаган документтер.
6. Материалдардын, жабдуулардын баасы, сапаттык мүнөздөмөлөрү жана саны долбоордук-сметалык документацияга ылайык келиши керек.
7. Подрядчы материалдарды жана жабдууларды сметалык баага ылайык сатып алууга жоопкерчилик тартат, эгерде баа ашып кетсе, анда подрядчы чыгымдарды өз эсебинен жабууга милдеттүү.
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	Төлөм шарттары жана иштерди аткаруу мөөнөттөрү
	Келишимде каралат.

	9
	Буйрутмачы тарабынан берилүүчү материалдар жана кызматтар
	1. Эскиз схемалар.
2. Шаар куруу боюнча корутунду (долбоорлоо процессинде берилет).
3. Бар болгон вахта кыштагынын Иштеп чыгуу долбоорунун бөлүмдөрү.
4. Долбоорлоо учурунда талап кылынган башка кошумча маалыматтар.
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	Кенде иштерди аткаруу шарттары
	1. Объектте курулуш-монтаж иштерин аткарган Подрядчынын кызматкерлеринин жашоосу жана тамак-ашы Буйрутмачынын эсебинен камсыздалат. Эгерде жумуш графигинде көрсөтүлгөн мөөнөттөн ашып кеткен күндөр же токтоп калуулар Подрядчынын күнөөсү менен болсо, анда кызматкерлердин жашоосу жана тамак-ашы Подрядчынын эсебинен камсыздалат жана бул чыгымдар келишим боюнча жумуш наркынан кармалат.
2. Подрядчынын кызматкерлерин атайын жеке коргонуу каражаттары менен камсыздоо Подрядчынын эсебинен жана күчү менен жүзөгө ашырылат.
3. Крандар жана башка зарыл механизмдер оператору менен кошо Подрядчынын эсебинен камсыздалат.
4. Курулуш-монтаж иштерин аткаруу үчүн шаймандар жана жабдуулар Подрядчынын эсебинен камсыздалат.
5. Тараптардын шарттарды бузгандыгы үчүн жоопкерчилиги жана талаш-тартыштарды жөнгө салуу тартиби Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат.



